

**FORECAST OF INVITATIONS TO
TENDER
招標預報**

**2019 Q1 TO 2019 Q4
2019年第1季至2019年第4季**

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
B780CL	Contract No. CV/2017/07 Site Formation and Infrastructure Works at Wang Chau, Yuen Long - Contract 1 (NEC ECC Opt C, BIM) 合約編號 CV/2017/07 元朗橫洲工地平整和基礎建設工程 - 合 約 1 (新工程合約的工程建造合約C選項, 建 築信息模擬)	Jan 2019 2019 年 1 月	SF and/or RD Group C 工地平整及/或 道路及渠務 丙組	M4	Mr. John C. L. CHAN 陳全龍先生 2762 5840
B780CL	Contract No. CV/2018/03 Site Formation and Infrastructure Works at Wang Chau, Yuen Long - Contract 2 (NEC ECC Opt B, BIM) 合約編號 CV/2018/03 元朗橫洲工地平整和基礎建設工程 - 合 約 2 (新工程合約的工程建造合約 B 選項, 建築信息模擬)	Feb 2019 2019 年 2 月	RD Group B 道路及渠務 乙組	M3	Mr. John C. L. CHAN 陳全龍先生 2762 5840
-	Contract No. GE/2019/07 Ground Investigation – Urban and Surrounding Islands (NEC TSC Opt A) 合約編號 GE/2019/07 場地勘探 - 市區及周圍島嶼 (新工程合約的定期服務合約A選項)	Feb 2019 2019 年 2 月	GROU Group II 場地勘探工程 第二組	M1	Mr. Patrick K. S. CHAU 周金聖先生 2762 5300
5001BX	Contract No. GE/2019/09 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2017, Package H, Ground Investigation for Landslip Prevention and Mitigation Works (NEC TSC Opt A) 合約編號 GE/2019/09 長遠防治山泥傾瀉計劃2017年H組, 長遠防治山泥傾瀉計劃勘探工程 (新工程合約的定期服務合約A選項)	Feb 2019 2019 年 2 月	GROU Group II 場地勘探工程 第二組	M1	Dr. H. W. SUN 孫向榮博士 2762 5444

**FORECAST OF INVITATIONS TO
TENDER
招標預報**

**2019 Q1 TO 2019 Q4
2019年第1季至2019年第4季**

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
5001BX	Contract No. GE/2019/05 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2016, Package E, Landslip Prevention and Mitigation Works (NEC TSC Opt A) 合約編號 GE/2019/05 長遠防治山泥傾瀉計劃2016年E組， 防治山泥傾瀉工程 (新工程合約的定期服務合約A選項)	Feb 2019 2019年2月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M2	Mr. Anthony Y. T. LAM 林宇通先生 2762 5300
5001BX	Contract No. GE/2019/03 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2016, Package F, Landslip Prevention and Mitigation Works (NEC TSC Opt A) 合約編號 GE/2019/03 長遠防治山泥傾瀉計劃2016年F組， 防治山泥傾瀉工程 (新工程合約的定期服務合約A選項)	Feb 2019 2019年2月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M2	Dr. Dominic O. K. LO 盧澳坤博士 2760 5811
7747CL	Contract No. ND/2019/06 Fanling North New Development Area, Phase 1: Re-provisioning of North District Temporary Wholesale Market for Agricultural Products (NEC ECC Opt A, BIM) 合約編號 ND/2019/06 粉嶺北新發展區首階段 - 北區臨時農產 品批發市場重置工程 (新工程合約的工程建造合約 A 選項，建 築信息模擬)	Feb 2019 2019年2月	BD Group B 建築 乙組	M2	Mr. Sam K. S. TAM 譚建生先生 3547 1616
025NB	Re-provisioning of Victoria Public Mortuary: Cavern Enhancement Works and Natural Terrain Hazard Mitigation Works (NEC ECC Option B, BIM) 重置域多利亞公眾殮房: 優化岩洞工程及 天然山坡災害緩減工程 (新工程合約的工程建造合約B選項，建 築信息模擬)	Mar 2019 2019年3月	RD Group A 道路及渠務 甲組	M1	Mr. Patrick K. S. CHAU 周金聖先生 2762 5300

**FORECAST OF INVITATIONS TO
TENDER
招標預報**

**2019 Q1 TO 2019 Q4
2019年第1季至2019年第4季**

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
7747CL	Contract No. ND/2019/01 Kwu Tung North New Development Area, Phase 1: Site Formation and Infrastructure Works (NEC ECC Opt D, BIM) 合約編號 ND/2019/01 古洞北新發展區首階段 — 地盤平整及基 礎設施工程 (新工程合約的工程建造合約 D 選項, 建 築信息模擬)	Mar 2019 2019 年 3 月	SF and RD Group C 工地平整 及 道路及渠務 丙組	M4	Ms. Maggie K. K. MAK 麥家琪 女士 3547 1615
7747CL and 7759CL	Contract No. ND/2019/03 Kwu Tung North and Fanling North New Development Areas, Phase 1: Development of Long Valley Nature Park (NEC ECC Opt B, BIM) 合約編號 ND/2019/03 古洞北及粉嶺北新發展區首階段 — 發展 塋原自然生態公園 (新工程合約的工程建造合約 B 選項, 建 築信息模擬)	Mar 2019 2019 年 3 月	SF Group C 工地平整 丙組	M4	Mr. Stephen M. T. LEUNG 梁文達先生 3152 3551
7747CL	Contract No. ND/2019/05 Fanling North New Development Area, Phase 1: Fanling Bypass Eastern Section (Shung Him Tong to Kau Lung Hang) (NEC ECC Opt C, BIM) 合約編號 ND/2019/05 粉嶺北新發展區首階段 — 粉嶺繞道東段 (崇謙堂至九龍坑) (新工程合約的工程建造合約 C 選項, 建 築信息模擬)	Mar 2019 2019 年 3 月	RD Group C 道路及渠務 丙組	M4	Mr. Sam K. S. TAM 譚建生先生 3547 1616

**FORECAST OF INVITATIONS TO
TENDER
招標預報**

**2019 Q1 TO 2019 Q4
2019年第1季至2019年第4季**

PWP Item No. 工程編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招標暫定日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及准許投標最低組別	Range of Estimate of Cost 估計造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
7747CL and 7759CL	Contract No. ND/2019/02 Kwu Tung North New Development Area, Phase 1: Roads and Drains between Kwu Tung North New Development Area and Shek Wu Hui (NEC ECC Opt C, BIM) 合約編號 ND/2019/02 古洞北新發展區首階段 — 古洞北新發展區至石湖墟的道路和渠務工程 (新工程合約的工程建造合約 C 選項，建築信息模擬)	Jun 2019 2019年6月	RD Group C 道路及渠務 丙組	M4	Ms. Maggie K. K. MAK 麥家琪女士 3547 1615
7332CL	Contract No. SD/2019/- Footbridge at the junction of Sham Mong Road and Hing Wah Street West in Sham Shi Po; and Footbridge at the junction of Sham Mong Road and Yen Chow Street West in Sham Shi Po (NEC ECC Opt B, BIM) 合約編號 SD/2019/- 位於深水埗深旺道與興華街西交界處的行人天橋; 及 位於深水埗深旺道與欽州街西交界處的行人天橋 (新工程合約的工程建造合約B選項，建築信息模擬)	2019 Q2 2019年第2季	RD Group C 道路及渠務 丙組	M4	Mr. K. C. LEUNG 梁儉昌先生 2301 1453
7747CL	Contract No. ND/2019/04 Fanling North New Development Area, Phase 1: Fanling Bypass Eastern Section (Shek Wu San Tsuen North to Lung Yeuk Tau) (NEC ECC Opt C, BIM) 合約編號 ND/2019/04 粉嶺北新發展區首階段 — 粉嶺繞道東段 (石湖新村北至龍躍頭) (新工程合約的工程建造合約 C 選項，建築信息模擬)	Jul 2019 2019年7月	RD Group C 道路及渠務 丙組	M4	Mr. Sam K. S. TAM 譚建生先生 3547 1616

**FORECAST OF INVITATIONS TO
TENDER
招標預報**

**2019 Q1 TO 2019 Q4
2019年第1季至2019年第4季**

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazette/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
-	Contract No. GE/2019/- Ground Investigation – New Territories East (TSC Opt A) 合約編號 GE/2019/- 場地勘探 – 新界東 (定期服務合約 A 選項)	Sep 2019 2019 年 9 月	GROU Group II 場地勘探工程 第二組	M1	Mr. Patrick K. S. CHAU 周金聖先生 2762 5300
B795CL	Site formation and infrastructure works for public housing developments at Pok Fu Lam South (NEC, BIM) 薄扶林南公營房屋發展之工地平整 及基礎設施工程 (新工程合約，建築信息模擬)	2019 Q3 2019 年第 3 季	SF and/or RD Group C 工地平整及/ 道路及渠務 丙組	M4	Mr. James W. C. YIP 葉偉才先生 2762 5527
B812CL	Site formation and infrastructure works for public housing developments at Pik Wan Road, Yau Tong (NEC, BIM) 油塘碧雲道公營房屋發展之工地平整 及基礎設施工程 (新工程合約，建築信息模擬)	2019 Q3 2019 年第 3 季	SF and/or RD Group C 工地平整及/ 道路及渠務 丙組	M4	Mr. Y. F. FUNG 馮逸富先生 2762 5537
5051TF	Reconstruction of Pak Kok Pier on Lamma Island (NEC, BIM) 重建南丫島北角碼頭 (新工程合約，建築信息模擬)	2019 Q3 2019 年第 3 季	PW Group B 海港工程 乙組	M1	Mr. Thomas C. B. YUNG 翁忠濱先生 2762 5576