

**FORECAST OF INVITATIONS TO
TENDER
招標預報**

**2019 Q2 TO 2020 Q1
2019年第2季至2020年第1季**

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazetteal/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
7747CL	Contract No. ND/2019/06 Fanling North New Development Area, Phase 1: Reprovisioning of North District Temporary Wholesale Market for Agricultural Products (NEC ECC Opt A, BIM) 合約編號 ND/2019/06 粉嶺北新發展區首階段 – 北區臨時農產 品批發市場重置工程 (新工程合約的工程建造合約 A 選項, 建 築信息模擬)	Apr 2019 2019年4月	BD Group B 建築 乙組	M2	Mr. Sam K. S. TAM 譚建生先生 3547 1616
7747CL	Contract No. ND/2019/01 Kwu Tung North New Development Area, Phase 1: Site Formation and Infrastructure Works (NEC ECC Opt D, BIM) 合約編號 ND/2019/01 古洞北新發展區首階段 – 地盤平整及基 礎設施工程 (新工程合約的工程建造合約 D 選項, 建 築信息模擬)	Apr 2019 2019年4月	SF and RD Group C 工地平整 及 道路及渠務 丙組	M4	Ms. Maggie K. K. MAK 麥家琪女士 3547 1615
7747CL and 7759CL	Contract No. ND/2019/03 Kwu Tung North and Fanling North New Development Areas, Phase 1: Development of Long Valley Nature Park (NEC ECC Opt B, BIM) 合約編號 ND/2019/03 古洞北及粉嶺北新發展區首階段 – 發展 塋原自然生態公園 (新工程合約的工程建造合約 B 選項, 建 築信息模擬)	Apr 2019 2019年4月	SF Group C 工地平整 丙組	M4	Mr. Stephen M. T. LEUNG 梁文達先生 3152 3551
7747CL	Contract No. ND/2019/05 Fanling North New Development Area, Phase 1: Fanling Bypass Eastern Section (Shung Him Tong to Kau Lung Hang) (NEC ECC Opt C, BIM) 合約編號 ND/2019/05 粉嶺北新發展區首階段 – 粉嶺繞道東段 (崇謙堂至九龍坑) (新工程合約的工程建造合約 C 選項, 建 築信息模擬)	Apr 2019 2019年4月	RD Group C 道路及渠務 丙組	M4	Mr. Sam K. S. TAM 譚建生先生 3547 1616

**FORECAST OF INVITATIONS TO
TENDER
招標預報**

**2019 Q2 TO 2020 Q1
2019年第2季至2020年第1季**

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
7793CL	Contract No. ND/2018/01 Site Formation and Infrastructure Works for Police Facilities in Kong Nga Po (NEC ECC Opt C, BIM) 合約編號 ND/2018/01 缸瓦甫警察設施土地平整及 基礎建設工程 (新工程合約的工程建造合約 C 選項，建 築信息模擬)	Apr 2019 2019年4月	SF Group C 工地平整 丙組	M4	Mr. Vincent K. K. LI 李國強先生 3152 3550
7747CL and 7759CL	Contract No. ND/2019/02 Kwu Tung North New Development Area, Phase 1: Roads and Drains between Kwu Tung North New Development Area and Shek Wu Hui (NEC ECC Opt C, BIM) 合約編號 ND/2019/02 古洞北新發展區首階段 – 古洞北新發展 區至石湖墟的道路和渠務工程 (新工程合約的工程建造合約 C 選項，建 築信息模擬)	Jun 2019 2019年6月	RD Group C 道路及渠務 丙組	M4	Ms. Maggie K. K. MAK 麥家琪女士 3547 1615
7747CL	Contract No. ND/2019/04 Fanling North New Development Area, Phase 1: Fanling Bypass Eastern Section (Shek Wu San Tsuen North to Lung Yeuk Tau) (NEC ECC Opt C, BIM) 合約編號 ND/2019/04 粉嶺北新發展區首階段 – 粉嶺繞道東段 (石湖新村北至龍躍頭) (新工程合約的工程建造合約 C 選項，建 築信息模擬)	Jul 2019 2019年7月	RD Group C 道路及渠務 丙組	M4	Mr. Sam K. S. TAM 譚建生先生 3547 1616
7100CX	Remaining Site Formation of Tai Po Area 39 大埔第39區的剩餘土地平整	Jul 2019 2019年7月	SF Group B 工地平整 乙組	M1	Ms. Kaberlina K.M. HO 何嘉文女士 3547 1614

**FORECAST OF INVITATIONS TO
TENDER
招標預報**

**2019 Q2 TO 2020 Q1
2019年第2季至2020年第1季**

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
5001BX	Contract No. GE/2019/01 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2019, Package K, Landslip Prevention and Mitigation Works in Hong Kong Island, Kowloon, New Territories and Outlying Islands (NEC TSC Opt A) 合約編號 GE/2019/01 長遠防治山泥傾瀉計劃2019年K組， 香港島、九龍、新界及離島防治山泥傾 瀉工程 (新工程合約的定期服務合約A選項)	Sep 2019 2019年9月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Mr. LAM Yee 林義先生 2762 5469
7823CL	Development of Lok Ma Chau Loop: Main Works Package 1 Sub-package B - Ground Investigation and Laboratory Testing 落馬洲河套地區發展: 第一期主體工程 B 組 - 場地勘探及實驗室測試	Sep 2019 2019年9月	GROU Group II 場地勘探工程 第二組	M1	Mr. F. C. LEE 李福鑄先生 2417 6345
B795CL	Site formation and infrastructure works for public housing developments at Pok Fu Lam South (NEC, BIM) 薄扶林南公營房屋發展之工地平整 及基礎設施工程 (新工程合約，建築信息模擬)	2019 Q3 2019年第3季	SF and/or RD Group C 工地平整及/ 道路及渠務 丙組	M4	Mr. James W. C. YIP 葉偉才先生 2762 5527
B812CL	Site formation and infrastructure works for public housing developments at Pik Wan Road, Yau Tong (NEC, BIM) 油塘碧雲道公營房屋發展之工地平整 及基礎設施工程 (新工程合約，建築信息模擬)	2019 Q3 2019年第3季	SF and/or RD Group C 工地平整及/ 道路及渠務 丙組	M4	Mr. Y. F. FUNG 馮逸富先生 2762 5537
5051TF	Reconstruction of Pak Kok Pier on Lamma Island (NEC ECC Opt B, BIM) 重建南丫島北角碼頭 (新工程合約的工程建造合約B選項，建 築信息模擬)	2019 Q3 2019年第3季	PW Group B 海港工程 乙組	M1	Mr. Thomas C. B. YUNG 翁忠濱先生 2762 5576

**FORECAST OF INVITATIONS TO
TENDER
招標預報**

**2019 Q2 TO 2020 Q1
2019年第2季至2020年第1季**

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazette/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
7831CL	Contract No. SD/2019/02 West Kowloon Reclamation — main works (remainder) --- Footbridge at the junction of Sham Mong Road and Hing Wah Street West in Sham Shi Po (NEC ECC Opt B, BIM) 合約編號 SD/2019/02 西九龍填海計劃 --- 主要工程 (餘下部分) ---位於深水埗深旺道與興華街西交界處 的行人天橋 (新工程合約的工程建造合約B選項，建 築信息模擬)	2019 Q3 2019 年第 3 季	RD Group B 道路及渠務 乙組	M3	Mr. P C Li 李平志先生 3842 7012
5001BX	Contract No. GE/2019/23 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2017, Package B, Landslip Prevention and Mitigation Works (NEC TSC Opt A) 合約編號 GE/2019/23 長遠防治山泥傾瀉計劃 2017 年 B 組， 防治山泥傾瀉工程 (新工程合約的定期服務合約 A 選項)	Nov 2019 2019 年 11 月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M2	Mr. Y. Lam 林義先生 2762 5469
5001BX	Contract No. GE/2019/XX (CE44/2017(GE)) Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2017, Package C, Landslip Prevention and Mitigation Works (NEC TSC Opt A) 合約編號 GE/2019/XX (CE44/2017(GE)) 長遠防治山泥傾瀉計劃 2017 年 C 組， 防治山泥傾瀉工程 (新工程合約的定期服務合約 A 選項)	Nov 2019 2019 年 11 月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Mr. Y. LAM 林義先生 2762 5469
5001BX	Contract No. GE/2019/10 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2017, Package D, Landslip Prevention and Mitigation Works (NEC TSC Opt A) 合約編號 GE/2019/10 長遠防治山泥傾瀉計劃2017年D組， 防治山泥傾瀉工程 (新工程合約的定期服務合約A選項)	Nov 2019 2019 年 11 月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Dr. Dominic O. K. LO 盧澳坤博士 2760 5811

**FORECAST OF INVITATIONS TO
TENDER
招標預報**

**2019 Q2 TO 2020 Q1
2019年第2季至2020年第1季**

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
5001BX	Contract No. GE/2019/-- (CE40/2015(GE)) Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2015, Package F, Landslip Prevention and Mitigation Works (NEC ECC Opt B, BIM) 合約編號GE/2019/-- (CE40/2015(GE)) 長遠防治山泥傾瀉計劃2015年F組， 防治山泥傾瀉工程 (新工程合約的工程建造合約B 選項，建 築信息模擬)	Dec 2019 2019年 12月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M2	Dr. H. W. SUN 孫向榮博士 2760 5444
7747CL	Contract No. ND/2019/07 Fanling North New Development Area, Phase 1: Site Formation and Infrastructure Works (NEC ECC Opt B, BIM) 合約編號 ND/2019/07 粉嶺北新發展區首階段 — 地盤平整及基 礎設施工程	Mar 2020 2020年 3月	SF and RD Group C 工地平整 及 道路及渠務 丙組	M4	Ms Karberlina K. M. HO 何嘉文女士 3547 1614