

**FORECAST OF ENGINEERING AND ASSOCIATED
CONSULTANCIES**

工程及相關顧問合約預報

**2022 Q3 TO 2023 Q2
2022年第3季至2023年第2季**

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約 類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals 初步邀請 遞交意向書/ 建議書日期	Estimated Service Period 預計 服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及 電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/ Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署						
LPMit Programme, 2022, Package A, Landslip Prevention and Mitigation Works and Provision of Emergency Works Services for Natural Terrain Landslides Occurring in Hong Kong Island West - Investigation, Design and Construction (BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，2022 年A組，防治山泥傾瀉工程及為 香港島西天然山坡發生山泥傾 瀉提供緊急維修 - 勘查研究、 設計及建造 (建築信息模擬)	I, DC 勘查研究， 設計及建造	2022 Q3 2022年 第3季	75 months 75個月	Mr. Anthony C. P. CHAN 陳致鵬先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
LPMit Programme, 2022, Package B, Landslip Prevention and Mitigation Works and Provision of Emergency Works Services for Natural Terrain Landslides Occurring in Hong Kong Island East - Investigation, Design and Construction (BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，2022 年B組，防治山泥傾瀉工程及為 香港島東天然山坡發生山泥傾 瀉提供緊急維修 - 勘查研究、 設計及建造 (建築信息模擬)	I, DC 勘查研究， 設計及建造	2022 Q3 2022年 第3季	75 months 75個月	Mr. Anthony C. P. CHAN 陳致鵬先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
LPMit Programme, 2022, Package I, Safety Screening Studies of Private Slopes in Hong Kong Island, Western New Territories and Outlying Islands - Investigation 長遠防治山泥傾瀉計劃，2022 年I組，香港島、新界西及離 島私人斜坡的安全篩選 - 勘查 研究	I 勘查研究	2022 Q3 2022年 第3季	65 months 65個月	Ms. Jeannie C. W. LEUNG 梁灼華女士 2762 5050	GE (Group 2) 岩土和斜坡 (第2組)	Normal 普通

FORECAST OF ENGINEERING AND ASSOCIATED CONSULTANCIES

工程及相關顧問合約預報

2022 Q3 TO 2023 Q2
2022年第3季至2023年第2季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals 初步邀請遞交意向書/ 建議書日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署						
LPMit Programme, 2022, Package J, Safety Screening Studies of Private Slopes in Kowloon and Eastern New Territories - Investigation 長遠防治山泥傾瀉計劃，2022年J組，九龍及新界東私人斜坡的安全篩選 - 勘查研究	I 勘查研究	2022 Q3 2022年 第3季	65 months 65個月	Ms. Jeannie C. W. LEUNG 梁灼華女士 2762 5050	GE (Group 2) 岩土和斜坡 (第2組)	Normal 普通
LPMit Programme, 2022, Package E, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction (BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，2022年E組，防治山泥傾瀉工程 - 勘查研究、設計及建造 (建築信息模擬)	I, DC 勘查研究， 設計及建造	2022 Q3 2022年 第3季	69 months 69個月	Mr. Anthony C. P. CHAN 陳致鵬先生 2760 5773	GE (Group 2) 岩土和斜坡 (第2組)	Normal 普通
LPMit Programme, 2022, Package F, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction (BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，2022年F組，防治山泥傾瀉工程 - 勘查研究、設計及建造 (建築信息模擬)	I, DC 勘查研究， 設計及建造	2022 Q3 2022年 第3季	69 months 69個月	Mr. Anthony C. P. CHAN 陳致鵬先生 2760 5773	GE (Group 2) 岩土和斜坡 (第2組)	Normal 普通
Site Formation and Infrastructure Works for Public Housing Development near Chai Wan Swimming Pool, Chai Wan - Investigation, Design and Construction (BIM) 柴灣區近柴灣泳池公共房屋發展工地平整及基礎設施工程 - 勘查研究、設計及建造 (建築信息模擬)	I, DC 勘查研究， 設計及建造	2022 Q3 2022年 第3季	120 months 120個月	Mr. Tony W. K. LIN 林榮傑先生 3842 7013	CE (Group 3) 基建及發展 (第3組)	Normal 普通

FORECAST OF ENGINEERING AND ASSOCIATED CONSULTANCIES

工程及相關顧問合約預報

2022 Q3 TO 2023 Q2
2022年第3季至2023年第2季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals 初步邀請遞交意向書/ 建議書日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署						
LPMit Programme, 2022, Package C, Landslip Prevention and Mitigation Works and Provision of Emergency Works Services for Natural Terrain Landslides Occurring in Mainland East (North) - Investigation, Design and Construction (BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，2022年C組，防治山泥傾瀉工程及為新界東(北)天然山坡發生山泥傾瀉提供緊急維修 - 勘查研究、設計及建造 (建築信息模擬)	I, DC 勘查研究， 設計及建造	2022 Q4 2022年 第4季	75 months 75個月	Mr. Anthony C. P. CHAN 陳致鵬先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
LPMit Programme, 2022, Package D, Landslip Prevention and Mitigation Works and Provision of Emergency Works Services for Natural Terrain Landslides Occurring in Mainland East (South) - Investigation, Design and Construction (BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，2022年D組，防治山泥傾瀉工程及為新界東(南)天然山坡發生山泥傾瀉提供緊急維修 - 勘查研究、設計及建造 (建築信息模擬)	I, DC 勘查研究， 設計及建造	2022 Q4 2022年 第4季	75 months 75個月	Mr. Anthony C. P. CHAN 陳致鵬先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
Management and Operation of Public Works Regional Laboratory (North Lantau) to Provide Fill Compaction Control and Other Construction Materials Compliance Testing Services - Design and Construction 管理及營運北大嶼山工務區域試驗所以提供填料壓實試驗和其他建築物料測試服務 - 設計及建造	DC 設計及建造	2022 Q4 2022年 第4季	51 months 51個月	Mr. Darkie T. Y. LEE 李德仁先生 2305 1305	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Normal 普通

FORECAST OF ENGINEERING AND ASSOCIATED CONSULTANCIES

工程及相關顧問合約預報

2022 Q3 TO 2023 Q2
2022年第3季至2023年第2季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals 初步邀請遞交意向書/ 建議書日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署						
Management and Operation of Public Works Regional Laboratory (Kowloon) to Provide Fill Compaction Control and Other Construction Materials Compliance Testing Services - Design and Construction 管理及營運九龍工務區域試驗所以提供填料壓實試驗和其他建築物料測試服務 - 設計及建造	DC 設計及建造	2022 Q4 2022年 第4季	51 months 51個月	Mr. Darkie T. Y. LEE 李德仁先生 2305 1305	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Normal 普通
LPMit Programme, 2022, Package H, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction (BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃, 2022年 H 組, 防治山泥傾瀉工程 - 勘查研究、設計及建造 (建築信息模擬)	I, DC 勘查研究, 設計及建造	2023 Q1 2023年 第1季	91 months 91個月	Mr. Anthony C. P. CHAN 陳致鵬先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
LPMit Programme, 2022, Package G, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction (BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃, 2022年 G 組, 防治山泥傾瀉工程 - 勘查研究、設計及建造 (建築信息模擬)	I, DC 勘查研究, 設計及建造	2023 Q1 2023年 第1季	91 months 91個月	Mr. Anthony C. P. CHAN 陳致鵬先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜