

# FORECAST OF ENGINEERING AND ASSOCIATED CONSULTANCIES

## 工程及相關顧問合約預報

2022 Q3 TO 2023 Q2  
2022年第3季至2023年第2季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals 初步邀請遞交意向書/ 建議書日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
<b>Drainage Services Department</b> <b>渠務署</b>						
Hung Shui Kiu Effluent Polishing Plant – Design and Construction (NEC3 PSC Opt C, BIM) 洪水橋淨水設施 – 設計及建造 (新工程合約 3 的專業服務合約 C 選項, 建築信息模擬)	DC 設計及建造	2022 Q3 2022 年 第 3 季	126 months 126 個月	Ms. PUN Siu Kit 潘小潔女士 2159 3404	DS (Group 3) 排水及污水 (第 3 組)	Complex 複雜
Drainage Improvement Works in Kowloon City – Design and Construction (NEC3 PSC Opt C, BIM) 九龍城雨水排放系統改善工程 – 設計及建造 (新工程合約 3 的專業服務合約 C 選項, 建築信息模擬)	DC 設計及建造	2022 Q3 2022 年 第 3 季	98 months 98 個月	Mr. KWOK Chi Kuen 郭志權先生 2594 7031	DS (Group 3) 排水及污水 (第 3 組)	Complex 複雜
Review of Drainage Master Plan in Tseung Kwan O – Feasibility Study (NEC4 PSC Opt A) 將軍澳雨水排放整體計劃檢討 – 可行性研究 (新工程合約 4 的專業服務合約 A 選項)	FS 可行性研究	2022 Q3 2022 年 第 3 季	24 months 24 個月	Ms. LEE Ching Man 李靜文女士 2300 1260	DS (Group 2) 排水及污水 (第 2 組)	Complex 複雜
Revitalisation of Tai Wai Nullah and Fo Tan Nullah – Design and Construction (NEC4 PSC Opt A, BIM) 活化大圍明渠及火炭明渠 – 設計及建造 (新工程合約 4 的專業服務合約 A 選項, 建築信息模擬)	DC 設計及建造	2022 Q3 2022 年 第 3 季	114 months 114 個月	Ms. YUEN Pui Shan 袁佩嫻女士 2594 7401	DS (Group 3) 排水及污水 (第 3 組)	Complex 複雜
Upgrading of Tai Po Sewage Treatment Works and Organic Waste and Sewage Sludge Co-digestion Facilities in Tai Po Sewage Treatment Works – Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Opt C, BIM) 大埔污水處理廠擴建工程及有機廢物與污泥共厭氧消化設施 – 勘查研究、設計及建造 (新工程合約 4 的專業服務合約 C 選項, 建築信息模擬)	I,DC 勘查研究、 設計及建造	2022 Q3 2022 年 第 3 季	138 months 138 個月	Ms. POON Wing Chi 潘詠芝女士 2594 7457	DS (Group 3) 排水及污水 (第 3 組)	Complex 複雜

# FORECAST OF ENGINEERING AND ASSOCIATED CONSULTANCIES

## 工程及相關顧問合約預報

2022 Q3 TO 2023 Q2  
2022年第3季至2023年第2季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals 初步邀請遞交意向書/ 建議書日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
<b>Drainage Services Department</b> <b>渠務署</b>						
Yuen Long South Effluent Polishing Plant – Design and Construction (NEC3 PSC Opt C, BIM) 元朗南淨水設施 – 設計及建造 (新工程合約 3 的專業服務合約 C 選項，建築信息模擬)	DC 設計及建造	2022 Q4 2022 年第 4 季	130 months 130 個月	Ms. PUN Siu Kit 潘小潔女士 2159 3404	DS (Group 3) 排水及污水 (第3組)	Complex 複雜
Drainage Improvement Works at North District (Phase 2) – Design and Construction (NEC4 PSC Opt A, BIM) 北區雨水排放系統改善工程 – 第 2 期 – 設計及建造 (新工程合約 4 的專業服務合約 A 選項，建築信息模擬)	DC 設計及建造	2022 Q4 2022 年第 4 季	96 months 96 個月	Mr. SIU Wai Chung 蕭偉忠先生 2594 7403	DS (Group 2) 排水及污水 (第 2 組)	Complex 複雜