

# FORECAST OF ENGINEERING AND ASSOCIATED CONSULTANCIES

## 工程及相關顧問合約預報

2022 Q2 TO 2023 Q1  
2022年第2季至2023年第1季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals 初步邀請遞交意向書/建議書日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別(初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度(普通/複雜)
<b>Water Supplies Department</b> <b>水務署</b>						
Examination and Report on the Safety of Reservoirs - Tenth Formal Independent Inspection and Advisory Services, Package A 水塘安全視察及報告 - 第十次正式獨立視察及顧問服務 A 組	I 勘查研究	2022 Q3 2022 年 第 3 季	60 months 60 個月	Mr. H. N. WONG 黃曦諾先生 2152 5713	WS (Group 2 & 3) 水務 (第 2 及 3 組)	Complex 複雜
Examination and Report on the Safety of Reservoirs - Tenth Formal Independent Inspection and Advisory Services, Package B 水塘安全視察及報告 - 第十次正式獨立視察及顧問服務 B 組	I 勘查研究	2022 Q3 2022 年 第 3 季	60 months 60 個月	Mr. H. N. WONG 黃曦諾先生 2152 5713	WS (Group 2 & 3) 水務 (第 2 及第 3 組)	Complex 複雜
Study on Improvement Works for Existing Water Treatment Works to Meet the Enhanced Turbidity Performance Target for Filtered Water - Investigation 改善現有濾水廠設施以提升經過濾食水的混濁度表現 - 勘查研究	I 勘查研究	2022 Q3 2022 年 第 3 季	38 months 38 個月	Mr. Y. C. CHING 程語仲先生 2634 3688	WS (Group 1) 水務 (第 1 組)	Complex 複雜
Implementation of a Large-scale Solar Farm at South East New Territories Landfill for Supplying Renewable Energy to the Tseung Kwan O Desalination Plant 於新界東南堆填區建造大型太陽能發電場以提供可再生能源予將軍澳海水化淡廠	I, DC 勘查研究、 設計及建造	2022 Q3 2022 年 第 3 季	45 months 45 個月	Mr. Y. S. CHENG 鄭銳盛先生 2634 3531	EM (Group 2) 機電 (第 2 組)	Complex 複雜
Installation of Master Meters for Small Housing Estate in in Hong Kong & Islands and Kowloon - Investigation, Design and Construction 為港島和九龍小型屋苑安裝總水錶 - 勘查研究，設計及建造	I, DC 勘查研究、 設計及建造	2022 Q4 2022 年 第 4 季	50 months 50 個月	Mr. W. K. LEUNG 梁偉光先生 2829 4415	WS (Group 3) 水務 (第 3 組)	Normal 普通
Installation of Master Meters for Small Housing Estate in New Territories East and New Territories West - Investigation, Design and Construction 為新界東和新界西小型屋苑安裝總水錶 - 勘查研究，設計及建造	I, DC 勘查研究、 設計及建造	2022 Q4 2022 年 第 4 季	50 months 50 個月	Mr. W. K. LEUNG 梁偉光先生 2829 4415	WS (Group 3) 水務 (第 3 組)	Normal 普通

# FORECAST OF ENGINEERING AND ASSOCIATED CONSULTANCIES

## 工程及相關顧問合約預報

2022 Q2 TO 2023 Q1  
2022年第2季至2023年第1季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals 初步邀請遞交意向書/建議書日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
<b>Water Supplies Department</b> <b>水務署</b>						
Risk-Based Improvement of Water Mains on Hong Kong & Islands and New Territories West (2024-2029) 香港與離島及新界西風險為本水管改善 (2024-2029)	I,DC 勘查研究、設計及建造	2022 Q3 2022年 第3季	96 months 96個月	Mr. W. K. LAU 劉永強先生 2829 4468	WS (Group 3) 水務 (第3組)	Normal 普通
Risk-Based Improvement of Water Mains in Kowloon and New Territories East (2024-2029) 九龍及新界東風險為本水管改善 (2024-2029)	I,DC 勘查研究、設計及建造	2022 Q3 2022年 第3季	96 months 96個月	Mr. Y. T. CHAN 陳裕棠先生 2829 4471	WS (Group 3) 水務 (第3組)	Normal 普通
Implementation of Water Intelligent Network on Salt Water Network - Feasibility Study 於鹹水管網建設智管網 - 可行性研究	FS 可行性研究	2022 Q3 2022年 第3季	18 months 18個月	Ms. P. Y. FUNG 馮珀瑜小姐 2829 5662	WS (Group 3) 水務 (第3組)	Complex 複雜