

FORECAST OF ENGINEERING AND ASSOCIATED CONSULTANCIES

工程及相關顧問合約預報

2023 Q2 TO 2024 Q1
2023年第2季至2024年第1季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 初步邀請遞交意向書/建議書*日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別(初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度(普通/複雜)
Highways Department 路政署						
Improvement to Fan Kam Road Phase 2 – Investigation, Design and Construction (NEC3 PSC Option A, BIM) 粉錦公路改善工程第二期 - 勘查研究, 設計及建造 (新工程合約 3 專業服務合約 A 選項, 建築信息模擬)	I, DC 勘查研究、設計及建造	2023 Q2* 2023 年第 2 季*	108 months 108 個月	Ms. Shirley K. W. LEUNG 梁潔韻女士 3903 6793	HY (Group 3) 道路和相關結構 (第 3 組)	Normal 普通
Improvement to Kam Sheung Road – Investigation, Design and Construction (NEC3 PSC Option A, BIM) 錦上路改善工程 - 勘查研究, 設計及建造 (新工程合約 3 專業服務合約 A 選項, 建築信息模擬)	I, DC 勘查研究、設計及建造	2023 Q2* 2023 年第 2 季*	124 months 124 個月	Mr. Victor W. K. MAN 萬偉強先生 3903 6795	HY (Group 3) 道路和相關結構 (第 3 組)	Normal 普通
Roadside Slope Engineer Inspections (2023-2028) in Urban Region – Investigation 市區路旁斜坡工程師檢查 (2023-2028) - 勘查研究	I 勘查研究	2023 Q2 2023 年第 2 季	66 months 66 個月	Mr. HO Ming-hoi 何名開先生 2231 5682	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第 3 組)	Normal 普通
Proposed Pedestrian Environment Improvement Works in Kwun Tong Business Area – Ngau Tau Kok Portion – Design and Construction 擬議觀塘商貿區的行人環境改善工程 – 牛頭角範圍 - 設計及建造 (新工程合約 4 專業服務合約 A 選項, 建築信息模擬)	DC 設計及建造	2023 Q2* 2023 年第 2 季*	81 months 81 個月	Mr. Eric C. H. LAU 劉澤洪先生 3903 6798	HY (Group 3) 道路和相關結構 (第 3 組)	Complex 複雜