

FORECAST OF ENGINEERING AND ASSOCIATED CONSULTANCIES

工程及相關顧問合約預報

2023 Q2 TO 2024 Q1
2023年第2季至2024年第1季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 初步邀請遞交意向書/ 建議書*日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Lands Department 地政總署						
2023-2026 Maintenance of Lands Department Slopes in the Southern Regions – Design and Construction 2023-2026 地政總署南部地區斜坡之維修 – 設計及建造	DC 設計及建造	2023 Q2* 2023年 第2季*	60 months 60個月	Mr. Andrew H. K. WU 胡浩權先生 3793 4650	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Normal 普通
2023-2026 Maintenance of Lands Department Slopes in the Northern Regions – Design and Construction 2023-2026 地政總署北部地區斜坡之維修 – 設計及建造	DC 設計及建造	2023 Q2* 2023年 第2季*	60 months 60個月	Ms. Loretta L. K. CHEUNG 張賚君女士 3793 4670	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Normal 普通
Preventive Maintenance Programme, 2023 Upgrading/Improvement Works to Lands Department Slopes in the Southern Regions – Investigation, Design and Construction 南部地區斜坡鞏固/改善工程 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究、 設計及建造	2023 Q2* 2023年 第2季*	78 months 78個月	Mr. Andrew H. K. WU 胡浩權先生 3793 4650	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Normal 普通
Preventive Maintenance Programme, 2023 Upgrading/Improvement Works to Lands Department Slopes in the Northern Regions – Investigation, Design and Construction 北部地區斜坡鞏固/改善工程 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究、 設計及建造	2023 Q2* 2023年 第2季*	78 months 78個月	Ms. Loretta L. K. CHEUNG 張賚君女士 3793 4670	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Normal 普通