

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

APRIL 2007 TO SEPTEMBER 2007
2007 年4月至2007 年9月

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Drainage Services Department 渠務署					
4353DS	Upgrading of Mui Wo Village Sewerage Phase 2 and Mui Wo Sewage Treatment Works - Investigation, Design and Construction 梅窩鄉村排污工程二期及污水處理廠改善工程 - 勘察研究, 設計及建造	I, DC 勘察研究, 設計及建造	Apr 2007 2007年4月	80 months 80 個月	Mr. S. K. WONG 黃緒勤先生 2594 7252
-	Review of Drainage Master Plans in N & NW New Territories 北區及新界西北區雨水排放整體計劃檢討	FS 可行性研究	May 2007 2007 年 5 月	24 months 24 個月	Mr. W.M WONG 黃偉文先生 2300 1260