

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Architectural Services Department</b> <b>建築署</b>					
-	The Construction of a Secondary School at Aberdeen Reservoir Road, Aberdeen 香港仔水塘道興建一所中學	Architectural Lead 總建築	Apr 2006 2006年4月	55 months 55個月	Mr. W.H. Leung 梁穎康先生 2867 3987
-	The Construction of a Primary School at Inverness Road, Kowloon City 九龍城延文禮士道興建一所小學	Architectural Lead 總建築	Apr 2006 2006年4月	55 months 55個月	Mr. W.H. Leung 梁穎康先生 2867 3987
-	Swimming Pool Complex Area 1, (San Wai Court) Tuen Mun 屯門第1區(新圍苑)游泳池場館	Architectural Lead 總建築	May 2006 2006年5月	68 months 68個月	Mr. K. S. WONG 黃國成先生 2867 3707
-	Swimming Pool Complex Area 2, Tung Chung, Lantau 大嶼山東涌新市鎮第二區游泳池場館	Architectural Lead 總建築	Jun 2006 2006年6月	66 months 66個月	Mr. Patrick HAU 侯漢輝先生 2867 2800
-	District Open Space Area 18, Tung Chung, Lantau 大嶼山東涌第18區休憩用地	Architectural Lead 總建築	Jun 2006 2006年6月	60 months 60個月	Mrs. M. H. NICOLSON 張美馨女士 2867 3843
-	Demolition of the Existing Crematorium and Addition of a New Columbarium at Kwai Chung Columbarium 拆卸舊葵涌火葬場, 並在原址興建靈灰安置所	Architectural Lead 總建築	May 2006 2006年5月	64 months 64個月	Mr. S. W. Chow 周瑞榮先生 2867 3716
-	Redevelopment of Prince of Wales Hospital, Phase 1 威爾斯親王醫院第一期重建工程	Quantity Surveying 工料測量	Apr 2006 2006年4月	65 months 65個月	Mr. M. O. Chong 張明安先生 2867 3570
-	The Construction of a Government Complex at Mei Lai Road, Mei Foo 美孚美荔道政府綜合大樓營造工程	Quantity Surveying 工料測量	Jun 2006 2006年6月	56 months 56個月	Mr. Ian B. Dickinson 狄建新先生 2867 3914
-	District Open Space at Po Kong Village Road, Wong Tai Sin 黃大仙蒲崗村道地區休憩用地	Quantity Surveying 工料測量	Apr 2006 2006年4月	72 months 72個月	Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605
-	The Construction of Siu Sai Wan Complex 新建小西灣綜合大樓	Quantity Surveying 工料測量	Apr 2006 2006年4月	64 months 64個月	Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605
-	Ngau Chi Wan Recreation Ground, Wong Tai Sin 黃大仙牛池灣康樂場地	Quantity Surveying 工料測量	May 2006 2006年5月	69 months 69個月	Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605
-	Provision of Recreation Facilities on Jordan Valley former Landfill 佐敦谷前堆填區康樂設施工程	Quantity Surveying 工料測量	May 2006 2006年5月	57 months 57個月	Mr. K.S. Shum 岑共社先生 2867 3605

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Architectural Services Department</b> <b>建築署</b>					
-	Swimming Pool Complex Area 1, (San Wai Court) Tuen Mun 屯門第1區(新圍苑)游泳池場館	Quantity Surveying 工料測量	Jul 2006 2006年7月	68 months 68個月	Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605
-	Demolition of the Existing Crematorium and Addition of a New Columbarium at Kwai Chung Columbarium 拆卸舊葵涌火葬場，並在原址興建靈灰安置所	Quantity Surveying 工料測量	Jul 2006 2006年7月	70 months 70個月	Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605
-	Swimming Pool Complex Area 2, Tung Chung, Lantau 大嶼山東涌新市鎮第二區游泳池場館	Quantity Surveying 工料測量	Aug 2006 2006年8月	66 months 66個月	Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605
-	District Open Space Area 18, Tung Chung, Lantau 大嶼山東涌第18區休憩用地	Quantity Surveying 工料測量	Aug 2006 2006年8月	60 months 60個月	Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605
-	Quantity Surveying Services for 4 nos. of Term Contracts for Design & Construction of Minor Works to Government & Subvented Properties for which the ASD (PSB) is responsible in Contract Nos. TCL071, TCL072, TCL073 and TCL074 工料測量服務為由建築署物業事務處負責的政府設施及資助設施設計和進行小型工程的定期合約，有關工程在：- 合約編號 TC L071, TC L072, TC L073 及 TC L074	Quantity Surveying 工料測量	Apr 2006 2006年4月	36 months 36個月	Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605