

**FORECAST OF ENGINEERING AND  
ASSOCIATED CONSULTANCIES**  
工程及相關顧問合約預報

**2024 Q1 TO 2024 Q4**  
**2024年第1季至2024年第4季**

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 初步邀請遞交意向書/建議書*日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別(初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度(普通/複雜)
<b>Civil Engineering and Development Department</b> <b>土木工程拓展署</b>						
Landslip Prevention and Mitigation Programme, Hong Kong Island and Outlying Islands, Phase 1, Package A - Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，香港島及離島第一階段A組 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	I, DC 勘查研究，設計及建造	2024 Q1* 2024年 第1季*	72 months 72個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
Landslip Prevention and Mitigation Programme, Kowloon and New Territories East, Phase 1, Package A - Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，九龍及新界東第一階段A組 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項，建築信息模擬)	I, DC 勘查研究，設計及建造	2024 Q1* 2024年 第1季*	72 months 72個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
Underground Quarrying at Tsing Yi North - Investigation, Design and Construction 青衣北地下採石場 - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	2024 Q1* 2024年 第1季*	42 months 42個月	Ms. Keness K. L. WONG 黃潔玲女士 3842 7220	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
Underground Quarrying at Sham Shui Kok, North Lantau - Investigation, Design and Construction 北大嶼深水角地下採石場 - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	2024 Q1* 2024年 第1季*	46 months 46個月	Ms. Keness K. L. WONG 黃潔玲女士 3842 7220	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜

**FORECAST OF ENGINEERING AND  
ASSOCIATED CONSULTANCIES**  
工程及相關顧問合約預報

**2024 Q1 TO 2024 Q4**  
**2024年第1季至2024年第4季**

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 初步邀請遞交意向書/建議書*日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別(初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度(普通/複雜)
<b>Civil Engineering and Development Department</b> <b>土木工程拓展署</b>						
Road Works for Green Transit System Phase 1 in Hung Shui Kiu/Ha Tsuen New Development Area - Investigation, Design and Construction 洪水橋/厦村新發展區綠色運輸系統(第一期)道路工程 - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	2024 Q1* 2024年 第1季*	108 months 108個月	Mr. YU Ka-ho, Ken 庾家豪先生 2158 5632	HY (Group 3) 道路和相關結構 (第3組)	Complex 複雜
Developments at Lau Fau Shan, Tsim Bei Tsui and Pak Nai Areas - Investigation (NEC3 PSC Option A, BIM) 流浮山、尖鼻咀及白泥地區發展 - 勘查研究 (新工程合約3的專業服務合約A選項, 建築信息模擬)	I 勘查研究	2024 Q1* 2024年 第1季*	18 months 18個月	Mr. C. W. LIU 廖昭穎先生 2158 5633	CE (Group 3) 基建及發展 (第3組)	Complex 複雜
Landslip Prevention and Mitigation Programme, Kowloon & New Territories East, Phase 1, Package B - Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃, 九龍及新界東第一階段B組 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項, 建築信息模擬)	I, DC 勘查研究, 設計及建造	2024 Q2* 2024年 第2季*	72 months 72個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
Landslip Prevention and Mitigation Programme, New Territories West, Phase 1, Package B - Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃, 新界西第一階段B組 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項, 建築信息模擬)	I, DC 勘查研究, 設計及建造	2024 Q2* 2024年 第2季*	72 months 72個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜

**FORECAST OF ENGINEERING AND  
ASSOCIATED CONSULTANCIES**  
工程及相關顧問合約預報

**2024 Q1 TO 2024 Q4**  
**2024年第1季至2024年第4季**

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 遞交意向書/ 建議書*日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
<b>Civil Engineering and Development Department</b> <b>土木工程拓展署</b>						
Study of Landslides Occurring on Hong Kong Island and Outlying Islands between 2025 and 2027 - Feasibility Study 二零二五年至二零二七年香港島及離島山泥傾瀉調查顧問合約 - 可行性研究	FS 可行性研究	2024 Q3* 2024年 第3季*	48 months 48個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
Study of Landslides Occurring in Kowloon and the New Territories between 2025 and 2027 - Feasibility Study 二零二五年至二零二七年九龍及新界山泥傾瀉調查顧問合約 - 可行性研究	FS 可行性研究	2024 Q3* 2024年 第3季*	48 months 48個月	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
Site Formation and Infrastructure Works for Public Housing Development near Salesian School, Shau Kei Wan - Feasibility Study, Investigation, Design and Construction 近筲箕灣慈幼學校公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程 - 可行性研究、勘查研究、設計及建造	FS, I, DC 可行性研究, 勘查研究, 設計及建造	2024 Q3 2024年 第3季	106 months 106個月	Mr. K. C. WONG 黃國存先生 3468 8734	CE (Group 3) 基建及發展 (第3組)	Normal 普通