

**FORECAST OF ENGINEERING AND  
ASSOCIATED CONSULTANCIES**

**工程及相關顧問合約預報**

**2024 Q1 TO 2024 Q4  
2024年第1季至2024年第4季**

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 初步邀請遞交意向書/ 建議書*日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
<b>Water Supplies Department 水務署</b>						
Conversion from Fresh Water to Salt Water for Flushing - Stage 2 - Design and Construction 由淡水改用海水沖廁計劃 - 第二階段 - 設計及建造	DC 設計及建造	2024 Q1 2024年 第1季	55 months 55個月	Mr. M. Y. YIP 葉萬英先生 2829 4422	WS (Groups 2 & 3) 水務 (第2 & 3組)	Normal 普通
Construction of Submarine Mains and Associated Works between Silver Mine Bay and Sandy Bay - Investigation, Design and Construction (NEC3 PSC Option A, BIM) 興建銀礦灣至沙灣的海底水管與相關工程 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約3的專業服務合約A選項, 建築信息模擬)	I, DC 勘查研究, 設計及建造	2024 Q1* 2024年 第1季*	132 months 132個月	Mr. Peter S. C. FUNG 馮肇焯先生 2634 3771	WS (Group 2 & 3) 水務 (第2及3組)	Complex 複雜
Engineer Inspections, Preventive Maintenance Works and Upgrading Works for Water Supplies Department Slopes in Hong Kong & Islands Region and New Territories East Region, 2024-2027 Programme - Investigation, Design and Construction 2024至2027年度香港及離島和新界東區水務署斜坡工程師檢查、預防性維修及鞏固工程 - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	2024 Q1 2024年 第1季	78 months 78個月	Mr. W. K. LAM 林煒基先生 2829 4562	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Normal 普通

**FORECAST OF ENGINEERING AND  
ASSOCIATED CONSULTANCIES**

**工程及相關顧問合約預報**

**2024 Q1 TO 2024 Q4  
2024年第1季至2024年第4季**

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 初步邀請遞交意向書/ 建議書*日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
<b>Water Supplies Department 水務署</b>						
Engineer Inspections, Preventive Maintenance Works and Upgrading Works for Water Supplies Department Slopes in Kowloon Region and New Territories West Region, 2024-2027 Programme - Investigation, Design and Construction 2024 至 2027 年度九龍和新界西區水務署斜坡工程師檢查、預防性維修及鞏固工程 - 勘查研究、設計及建造	I,DC 勘查研究, 設計及建造	2024 Q1 2024年 第 1 季	78 months 78個月	Mr. W. K. LAM 林煒基先生 2829 4562	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Normal 普通
Implementation of Sodium Hypochlorite Solution Dosing System at Salt Water Pumping Stations - Investigation, Design and Construction (NEC3 PSC Option A) 於海水抽水站建設次氯酸鈉溶液投放系統 - 勘查研究, 設計及建造 (新工程合約 3 的專業服務合約 A 選項)	I,DC 勘查研究, 設計及建造	2024 Q1* 2024年 第 1 季*	55 months 55個月	Mr. P. L. YIP 葉沛林先生 2634 3750	EM (Group 1) 機電 (第1組)	Normal 普通
Siu Ho Wan Water Treatment Works Extension - Remaining Works - Investigation, Design and Construction 小蠔灣濾水廠擴展工程 - 餘下工程 - 勘查研究, 設計及建造	I,DC 勘查研究, 設計及建造	2024 Q1 2024年 第 1 季	72 months 72個月	Mr. K. L. SY 施健力先生 2634 3502	WS (Group 2 & 3) 水務 (第2及3組)	Complex 複雜