

**FORECAST OF ENGINEERING AND  
ASSOCIATED CONSULTANCIES**

**工程及相關顧問合約預報**

**2024 Q2 TO 2025 Q1  
2024年第2季至2025年第1季**

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 遞交意向書/建議書*日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
<b>Drainage Services Department 渠務署</b>						
Enhancement Works for Sewage Treatment Facilities at Harbour Side - Phase 2 - Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Opt A, BIM) 優化海港旁污水處理設施 - 第二期 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約 4 的專業服務合約 A 選項, 建築信息模擬)	IDC 勘查研究、設計及建造	2024 Q2* 2024年 第 2 季*	117 months 117 個月	Mr. KWAN Chi Ho 關智豪先生 2159 3409	DS (Group 3) 排水及污水 (第 3 組)	Complex 複雜
San Tin Effluent Polishing Plant – Design and Construction (NEC4 PSC Opt C, BIM) 新田淨水設施 - 設計及建造 (新工程合約 4 的專業服務合約 C 選項, 建築信息模擬)	DC 設計及建造	2024 Q2* 2024年 第 2 季*	160 months 160 個月	Ms. CHEUNG Wing Yan 張詠欣女士 2594 7503	DS (Group 3) 排水及污水 (第 3 組)	Complex 複雜
Term Consultancy for Flood Investigation and Drainage Studies - Feasibility Study (NEC3 PSC Opt G) 水浸調查及排水研究定期顧問合約 - 可行性研究 (新工程合約 3 的專業服務合約 G 選項)	FS 可行性研究	2024 Q2* 2024年 第 2 季*	36 months 36 個月	Mr. MA Sen ching 馬慎政先生 2300 1256	DS (Group 3) 排水及污水 (第 3 組)	Complex 複雜
Enhanced Management of Building and Civil Maintenance for Drainage and Sewerage Facilities - Feasibility Study (NEC4 PSC Opt C) 提升渠務處理設施的廠房及土木維修管理 - 可行性研究 (新工程合約 4 的專業服務合約 C 選項)	FS 可行性研究	2024 Q2* 2024年 第 2 季*	24 months 24 個月	Mr. TSANG Kam Fung 曾錦鋒先生 2594 7383	DS (Group 3) 排水及污水 (第 3 組)	Complex 複雜