

**FORECAST OF ENGINEERING AND
ASSOCIATED CONSULTANCIES**

工程及相關顧問合約預報

**2024 Q2 TO 2025 Q1
2024年第2季至2025年第1季**

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 初步邀請遞交意向書/建議書*日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別(初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度(普通/複雜)
Water Supplies Department 水務署						
Construction of Submarine Mains and Associated Works between Silver Mine Bay and Sandy Bay - Investigation, Design and Construction (NEC3 PSC Option A, BIM) 興建銀礦灣至沙灣的海底水管與相關工程 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約3的專業服務合約A選項, 建築信息模擬)	I, DC 勘查研究, 設計及建造	2024 Q2* 2024年 第2季*	129 months 129個月	Mr. Peter S. C. FUNG 馮肇焯先生 2634 3771	WS (Group 2 & 3) 水務 (第2及3組)	Complex 複雜
Engineer Inspections, Preventive Maintenance Works and Upgrading Works for Water Supplies Department Slopes in Hong Kong & Islands Region and New Territories East Region, 2024-2027 Programme - Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A) 2024至2027年度香港及離島和新界東區水務署斜坡工程師檢查、預防性維修及鞏固工程 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項)	I, DC 勘查研究, 設計及建造	2024 Q2* 2024年 第2季*	78 months 78個月	Mr. W. K. LAM 林煒基先生 2829 4562	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Normal 普通
Engineer Inspections, Preventive Maintenance Works and Upgrading Works for Water Supplies Department Slopes in Kowloon Region and New Territories West Region, 2024-2027 Programme - Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A) 2024至2027年度九龍和新界西區水務署斜坡工程師檢查、預防性維修及鞏固工程 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項)	I, DC 勘查研究, 設計及建造	2024 Q2* 2024年 第2季*	78 months 78個月	Mr. W. K. LAM 林煒基先生 2829 4562	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Normal 普通

**FORECAST OF ENGINEERING AND
ASSOCIATED CONSULTANCIES**

工程及相關顧問合約預報

**2024 Q2 TO 2025 Q1
2024年第2季至2025年第1季**

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 初步邀請遞交意向書/建議書*日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別(初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度(普通/複雜)
Water Supplies Department 水務署						
Implementation of Sodium Hypochlorite Solution Dosing System at Salt Water Pumping Stations - Investigation, Design and Construction (NEC3 PSC Option A) 於海水抽水站建設次氯酸鈉溶液投放系統 - 勘查研究，設計及建造 (新工程合約3的專業服務合約A選項)	I, DC 勘查研究，設計及建造	2024 Q2* 2024 年第 2 季*	52 months 52 個月	Mr. P. L. YIP 葉沛林先生 2634 3750	EM (Group 2) 機電 (第 2 組)	Normal 普通
Siu Ho Wan Water Treatment Works Extension - Remaining Works - Investigation, Design and Construction (NEC3 PSC Option A, BIM) 小蠔灣濾水廠擴展工程 - 餘下工程 - 勘查研究，設計及建造 (新工程合約3的專業服務合約 A 選項，建築信息模擬)	I, DC 勘查研究，設計及建造	2024 Q2 2024 年第 2 季	72 months 72 個月	Mr. K. L. SY 施健力先生 2634 3502	WS (Group 2 & 3) 水務 (第 2 及 3 組)	Complex 複雜