

| PWP Item No. 工程編號 | Title & Description of Assignment 工程名稱及說明 | Type of Agreement 合約類別 | Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期 | Expected Duration 預計所需時間 | Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Architectural Services Department 建築署 | | | | | |
| - | Construction of Ma On Shan Waterfront Promenade 馬鞍山海濱長廊工程 | Architectural Lead Consultants 建築總顧問 | Jul 2005 2005年7月 | 70 months 70個月 | Mr. Jimmy Yeung 楊達榮先生 2867 3975 |
| - | Improvement to Kowloon Park Swimming Pool 九龍公園游泳池改善工程 | Architectural Lead Consultants 建築總顧問 | Aug 2005 2005年8月 | 48 months 48個月 | Mr. W. Y. Chan 陳偉人先生 2867 3704 |
| - | Improvement to Hong Kong Coliseum and Improvement to Queen Elizabeth Stadium 香港體育館改善工程 / 伊利沙伯體育館改善工程 | Architectural Lead Consultants 建築總顧問 | Aug 2005 2005年8月 | 52 months 52個月 | Mr. W. Y. Chan 陳偉人先生 2867 3704 |
| - | Improvement to Victoria Park Tennis Centre and Improvement to Hong Kong Stadium 維多利亞公園網球中心改善工程 / 香港大球場改善工程 | Architectural Lead Consultants 建築總顧問 | Aug 2005 2005年8月 | 42 months 42個月 | Mr. W. Y. Chan 陳偉人先生 2867 3704 |
| - | Engineering Design for the Joss Paper Burners and Flue Gas & Ash Treatment Systems for the Additional Columbarium at Diamond Hill 鑽石山加建骨灰瓮工程之化寶爐及廢氣和灰燼處理系統之工程設計 | Electrical and Mechanical Engineering 機電工程顧問 | Jul 2005 2005年7月 | 19 months 19個月 | Mr. S. H. Mak 麥樹康先生 2867 3485 |
| - | Consultancy Agreement No. 9QP004 Term Consultancy for Works Contracts for which the Architectural Services Department is Responsible 由建築署所負責工程的定期顧問合約 | Quantity Surveying 工料測量 | Jul 2005 2005年7月 | 3 years 3年 | Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605 |
| - | Construction of District Open Space in Area 40A, Tseung Kwan O and Sham Shui Po Park Stage II 將軍澳第40甲區的地區遊憩用地及深水埗公園第二期工程 | Quantity Surveying 工料測量 | Jul 2005 2005年7月 | 48 months 48個月 | Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605 |
| - | Construction of Local Open Space Area 16 (Yau Oi South) Tuen Mun 鄰舍休憩用地，屯門十六區(友愛南)工程 | Quantity Surveying 工料測量 | Jul 2005 2005年7月 | 44 months 44個月 | Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605 |
| - | Design and Construction of Indoor Recreation Centre cum Library in Area 17, Tung Chung 設計和建造東涌第十七區體育館兼圖書館工程 | Quantity Surveying 工料測量 | Jul 2005 2005年7月 | 56 months 56個月 | Mr. K.S. Shum 岑共社先生 2867 3605 |

| PWP Item No. 工程編號 | Title & Description of Assignment 工程名稱及說明 | Type of Agreement 合約類別 | Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期 | Expected Duration 預計所需時間 | Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Architectural Services Department 建築署 | | | | | |
| - | Construction of Joint-User Complex & Wholesale Fish Market at Area 44, Tuen Mun 屯門第四十四區綜合社區設施及魚類批發市場工程 | Quantity Surveying 工料測量 | Aug 2005 2005年8月 | 60 months 60個月 | Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605 |
| - | Construction of Ma On Shan Waterfront Promenade 馬鞍山海濱長廊工程 | Quantity Surveying 工料測量 | Sep 2005 2005年9月 | 70 months 70個月 | Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605 |
| - | Improvement to Kowloon Park Swimming Pool 九龍公園游泳池改善工程 | Quantity Surveying 工料測量 | Oct 2005 2005年10月 | 48 months 48個月 | Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605 |
| - | Improvement to Hong Kong Coliseum and Improvement to Queen Elizabeth Stadium 香港體育館改善工程 / 伊利沙伯體育館改善工程 | Quantity Surveying 工料測量 | Oct 2005 2005年10月 | 52 months 52個月 | Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605 |
| - | Improvement to Victoria Park Tennis Centre and Improvement to Hong Kong Stadium 維多利亞公園網球中心改善工程 / 香港大球場改善工程 | Quantity Surveying 工料測量 | Oct 2005 2005年10月 | 42 months 42個月 | Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605 |
| Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署 | | | | | |
| - | 10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package M Stability Studies of Private Slopes - Investigation 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第六期 M 組私人斜坡的安全篩選—勘測 | I 勘測 | Jul 2005 2005年7月 | 18 months 18個月 | Mr K C IP 葉家熾先生 2762 5050 |
| - | 10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package N Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第六期 N 組 政府斜坡的防止山泥傾瀉工程及相關研究 - 勘測、設計及建造 | DC 設計及建造 | Jul 2005 2005年7月 | 36 months 36個月 | Mr K M LUK 陸國文先生 2762 5082 |