

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Architectural Services Department 建築署					
-	Construction of Joint-User Complex & Wholesale Fish Market at Area 44, Tuen Mun 屯門第四十四區綜合社區設施及魚類批發市場工程	Quantity Surveying 工料測量	Aug 2005 2005年8月	60 months 60個月	Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605
-	Construction of Ma On Shan Waterfront Promenade 馬鞍山海濱長廊工程	Quantity Surveying 工料測量	Sep 2005 2005年9月	70 months 70個月	Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605
-	Improvement to Kowloon Park Swimming Pool 九龍公園游泳池改善工程	Quantity Surveying 工料測量	Oct 2005 2005年10月	48 months 48個月	Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605
-	Improvement to Hong Kong Coliseum and Improvement to Queen Elizabeth Stadium 香港體育館改善工程 / 伊利沙伯體育館改善工程	Quantity Surveying 工料測量	Oct 2005 2005年10月	52 months 52個月	Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605
-	Improvement to Victoria Park Tennis Centre and Improvement to Hong Kong Stadium 維多利亞公園網球中心改善工程 / 香港大球場改善工程	Quantity Surveying 工料測量	Oct 2005 2005年10月	42 months 42個月	Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package M Stability Studies of Private Slopes - Investigation 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第六期 M 組私人斜坡的安全篩選-勘測	I 勘測	Jul 2005 2005年7月	18 months 18個月	Mr K C IP 葉家熾先生 2762 5050
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package N Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第六期 N 組 政府斜坡的防止山泥傾瀉工程及相關研究 - 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	Jul 2005 2005年7月	36 months 36個月	Mr K M LUK 陸國文先生 2762 5082

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package K Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第六期 K 組 政府斜坡的防止山泥傾瀉工程及相關研究 - 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	Aug 2005 2005年8月	60 months 60個月	Dr A C O LI 李志安博士 2760 5773
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package L Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第六期 L 組 政府斜坡的防止山泥傾瀉工程及相關研究 - 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	Aug 2005 2005年8月	60 months 60個月	Dr A C O LI 李志安博士 2760 5773
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package H Stability Studies of Private Slopes - Investigation 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第六期 H 組私人斜坡的安全篩選 - 勘測	I 勘測	Sep 2005 2005年9月	30 months 30個月	Mr K C IP 葉家熾先生 2762 5050
-	Cycle Tracks connecting North West New Territories with North East New Territories 連接新界西北及東北之單車徑	DC 設計及建造	Nov 2005 2005年11月	84 months 84個月	Mr Henry YIP 葉鴻偉先生 2417 6536
Drainage Services Department 渠務署					
4103CD	Tender and construction of Hong Kong West drainage tunnel - design and construction 招標及建造港島西雨水排放隧道 - 設計及建造	D&C 設計及建造	Jul 2005 2005年7月	95 months 95個月	Mr. W C IP 葉永祥先生 2594 7253