

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Civil Engineering and Development Department</b> <b>土木工程拓展署</b>					
-	Landscape Design Services for Temporary Local Open Space with Community Garden in Area 44 and Improvement at Eight Roundabouts in Tseung Kwan O 將軍澳第44區地區遊憩用地及八個迴旋處的園林設計計劃	DC 設計及建造	Apr 2005 2005年4月	24 months 24個月	Mr H D WONG 王曉丹先生 2301 1369
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package F Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第6期F組 政府斜坡的防止山泥傾瀉工程及相關研究 - 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	Apr 2005 2005年4月	54 months 54個月	Dr T S K LAM 林兆強博士 2760 5773
-	Ping Ha Road Improvement and Hung Shui Kiu Development, Stage 2 - Remaining Works Environmental, Drainage and Traffic Impact Assessment Study 屏廈路改善計劃及洪水橋發展計劃第二階段-餘下工程 環境、排水及交通影響評估研究	I 勘測研究	May 2005 2005年5月	6 months 6個月	Mr K S LI 李錦生先生 2762 5622
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package G Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第6期G組 政府斜坡的防止山泥傾瀉工程及相關研究 - 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	May 2005 2005年5月	54 months 54個月	Mr K M LUK 陸國文先生 2762 5082
-	Formation, Roads and Drains in Area 54, Tuen Mun - Phase 1 and Phase 2 Environmental, Traffic and Drainage Impact Assessment Review Study 屯門第54區土地平整、道路及排水渠建造第一及第二期 環境、交通及排水影響評估研究	I 勘測研究	May 2005 2005年5月	6 months 6個月	Mr C T LAU 劉鎮達先生 2762 5656

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Civil Engineering and Development Department</b> 土木工程拓展署					
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package K Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第6期K組 政府斜坡的防止山泥傾瀉工程及相關研究 - 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	Jul 2005 2005年7月	63 months 63個月	Dr T S K LAM 林兆強博士 2760 5773
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package L Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第6期L組 政府斜坡的防止山泥傾瀉工程及相關研究 - 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	Aug 2005 2005年8月	63 months 63個月	Mr K M LUK 陸國文先生 2762 5082
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package H Stability Studies of Private Slopes - Investigation 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第6期H組私人斜坡的安全篩選 - 勘測	I 勘測研究	Sep 2005 2005年9月	30 months 30個月	Mr K C IP 葉家熾先生 2762 5050
<b>Drainage Services Department</b> 渠務署					
-	Employment of consultants for landscape design works of Drainage Projects Division, DSD 為渠務署排水工程部提供園林設計服務	Design 設計	May 2005 2005年5月	24 months 24個月	Mr. K W YAN 甄國旺先生 2594 7404
4230DS & 4234DS	Yung Shue Wan and Sok Kwu Wan sewerage, sewage treatment and disposal - design and construction 榕樹灣及索罟灣污水收集系統、污水處理及排放 - 設計及建造	D&C 設計及建造	May 2005 2005年5月	82 months 82個月	Mr. K L TSANG 曾國良先生 2834 9438
4103CD	Drainage improvement in Northern Hong Kong Island - Hong Kong West drainage tunnel - tender and construction 港島北部雨水排放系統改善計劃—港島西雨水排放隧道—招標及建造	D&C 設計及建造	Jun 2005 2005年6月	95 months 95個月	Mr. W C IP 葉永祥先生 2594 7253