

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Architectural Services Department</b> <b>建築署</b>					
-	Reprovisioning of Cremators at Wo Hop Shek Crematorium 和合石火葬場重建工程	Architectural Lead Consultants 建築總顧問	Mar 2005 2005年3月	60 months 60個月	Mr. Raymond Leung 梁家富先生 2867 4359
-	Construction of District Open Space in Area 40A, Tseung Kwan O 將軍澳第40甲區的地區休憩用地工程	Architectural Lead Consultants 建築總顧問	Jan 2005 2005年1月	48 months 48個月	Mrs. M. H. Nicolson 張美馨女士 2867 4193
-	Construction of Sham Shui Po Park Stage 2 深水埗公園第二階段工程	Architectural Lead Consultant 建築總顧問	Jan 2005 2005年1月	48 months 48個月	Mr. W. K. Fan 范永光先生 2867 3783
-	Construction of Local Open Space in Area 16 (Yau Oi South) Tuen Mun 鄰舍休憩用地工程，屯門十六區(友愛南)	Architectural Lead Consultants 建築總顧問	Jan 2005 2005年1月	44 months 44個月	Mr. W.Y. Chan 陳偉人先生 2867 3740
-	Redevelopment of Victoria Park Swimming Pool Complex 維多利亞公園游泳池重建工程	Architectural Lead Consultants 建築總顧問	Feb 2005 2005年2月	60 months 60個月	Mr. W.Y. Chan 陳偉人先生 2867 3740
-	Re-location of the Labour Tribunal to the South Kowloon Law Courts Building at 36 Gasgoine Road, Yaumatei, Kowloon 搬遷勞資審裁處到南九龍裁判法院大樓，九龍油麻地加士居道36號	Architectural Lead Consultant 建築總顧問	Jan 2005 2005年1月	43 months 43個月	Mr. Patrick Hau 侯漢輝先生 2867 3472
-	Construction of District Open Spaces in Area 40A, Tseung Kwan O 將軍澳第40甲區的地區休憩用地工程	Quantity Surveying 工料測量	May 2005 2005年5月	48 months 48個月	Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605
-	Construction of Local Open Space Area 16 (Yau Oi South) Tuen Mun 鄰舍休憩用地工程，屯門十六區(友愛南)	Quantity Surveying 工料測量	May 2005 2005年5月	44 months 44個月	Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605
-	Construction of Sham Shui Po Park Stage II 深水埗公園第二期工程	Quantity Surveying 工料測量	Jun 2005 2005年6月	48 months 48個月	Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605
-	Redevelopment of Victoria Park Swimming Pool Complex 維多利亞公園游泳池重建工程	Quantity Surveying 工料測量	Jun 2005 2005年6月	60 months 60個月	Mr. K. S. Shum 岑共社先生 2867 3605