

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package C Stability Studies of Private Slopes - Investigation 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第6期C組私人斜坡的安全篩選 - 勘測	I 勘測	Feb 2005 2005年2月	30 months 30個月	Mr. K C IP 葉家熾先生 2762 5050
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package D Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第6期D組 政府斜坡的防止山泥傾瀉工程及相關研究 - 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	Feb 2005 2005年2月	60 months 60個月	Dr T S K LAM 林兆強先生 2760 5773
-	Landscape Design Services for Local Open Space in Area 44 and Seven Roundabouts in Tseung Kwan O 將軍澳第44區地區遊憩用地及七個迴旋處的園林設計計劃	DC 設計及建造	Mar 2005 2005年3月	24 months 24個月	Mr. C S LAU 劉仲誠先生 2301 1399
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package E Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第6期E組 政府斜坡的防止山泥傾瀉工程及相關研究 - 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	Mar 2005 2005年3月	60 months 60個月	Mr. K M LUK 陸國文先生 2762 5082
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package F Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第6期F組 政府斜坡的防止山泥傾瀉工程及相關研究 - 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	Apr 2005 2005年4月	60 months 60個月	Dr T S K LAM 林兆強先生 2760 5773

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package G Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第6期G組 政府斜坡的防止山泥傾瀉工程及相關研究 - 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	May 2005 2005年5月	60 months 60個月	Mr. K M LUK 陸國文先生 2762 5082
-	Feasibility Study for Remaining Development in Tung Chung 東涌餘下發展計劃的可行性研究	FS 可行性研究	Jun 2005 2005年6月	18 months 18個月	Ms. Wendy IU 姚慧燕女士 2231 4422
Drainage Services Department 渠務署					
-	Harbour Area Treatment Scheme (HATS) – provision of disinfection facilities at Stonecutters Island sewage treatment works environmental impact assessment study 淨化海港計劃—擬在昂船洲污水處理廠加建的消毒設施對環境影響評估的研究	FS (EIA Study) 可行性研究 (環境影響評估)	Jan 2005 2005年1月	9 months 9個月	Mr. K M HO 何啓明先生 2834 9421
4222DS	Construction of Tai Po sewage treatment works stage 5 phase 1 – environmental monitoring and audit for construction and operation phase 大埔污水處理廠第五階段第一期擴建工程—施工及營運階段的环境監察與審核	I (EM&A) 勘查研究 (環境監察與審核)	Jan 2005 2005年1月	90 months 90個月	Mr. H S KAN 簡漢成先生 2594 7502
4329DS	Upgrading of Pillar Point sewage treatment works 望后石污水處理廠改善工程	IDC 勘測研究、 設計及建造	Feb 2005 2005年2月	95 months 95個月	Mr. K L TSANG 曾國良先生 2834 9438
4203DS	North District sewerage, stage 2 (part 1) – design and construction 北區污水收集系統第2階段(第1部分)—設計及建造	D&C 設計及建造	Apr 2005 2005年4月	90 months 90個月	Mr. Y F KAN 簡炎輝先生 2594 7031
4103CD	Drainage improvement in Northern Hong Kong Island - Hong Kong West drainage tunnel – design and construction 港島北部雨水排放系統改善計劃—港島西雨水排放隧道—設計及建造	D&C 設計及建造	Jun 2005 2005年6月	95 months 95個月	Mr. W C IP 葉永祥先生 2594 7253