

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Planning Department</b> 規劃署					
-	Cross-boundary Travel Survey 2005 二零零五年跨界旅運統計調查	Survey 調查 Open Tender 公開招標	May 2005 2005年5月	12 months 12個月	Mr. Paul TSO 曹家豪先生 2231 4681
-	Survey on Propensity to use Private Car to Cross the Boundary 使用私家車作跨界旅運的傾向調查	Survey 調查 Open Tender 公開招標	May 2005 2005年5月	8 months 8個月	Ms. F F YING 應芬芳女士 2231 4682
-	Area Improvement Study for Mong Kok (Proposed) 旺角地區改善計劃 (擬議)  To employ consultants to conduct a comprehensive study on Mongkok with a view to drawing up an Area Improvement Plan for the district. 將委聘顧問進行旺角區的全面研究並制定整體地區改善計劃。	Planning Study 規劃研究	Jun 2005 2005年6月	24 months (excluding time required for public consultation) 24個月 (不包括公眾諮詢所須的時間)	Mr. J.J. AUSTIN 何盛田先生 2231 4662
<b>Transport Department</b> 運輸署					
-	Screenline Survey of Bus Services along Nathan Road 彌敦道巴士服務調查	I 調查	Jan 2005 2005年1月	12 months 12個月	Mr. Peter Wong 黃豪先生 2399 2484
-	Study on Impact of Tung Chung Cable Car Link on Bus Services in Lantau 東涌吊車發展計劃對大嶼山巴士服務影響的研究	FS 可行性研究	Jan 2005 2005年1月	3 months 3個月	Mr. HO Ka-fai 何家輝先生 2294 2629
<b>Water Supplies Department</b> 水務署					
-	Replacement and Rehabilitation of Water Mains, Stage 2, - Mains in New Territories West - Investigation, Design and Construction 更換及修復水管工程第2階段 - 新界西水管工程 - 勘查研究、設計及建造	I&DC 勘查研究、設計及建造	Jan 2005 2005年1月	80 months 80個月	Mr. K. H. WONG 黃國雄先生 2634 3500