

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Electrical and Mechanical Services Department 機電工程署					
-	Monitoring of Electricity Supply Companies and Related Aspects of Electricity Supply 監察電力公司及電力供應	FS 可行性研究	Nov 2004 2004年11月	36 months 36個月	Mr. W.L. Cheng 鄭渭樑先生 2881 1292
Environmental Protection Department 環境保護署					
-	West New Territories Landfill Extensions – Feasibility Study 新界西堆填區擴建工程可行性研究	Feasibility & EIA Study 可行性及環境影響評估研究	Nov 2004 2004年11月	28 months 28個月	Mr. David TANG 鄧允中先生 2872 1751
-	A study for stormwater pollution control in Pokfulam Village 薄扶林村控制雨水污染研究	FS 可行性研究	Dec 2004 2004年12月	6 months 6個月	Mr. Barry K K CHOW 周儉球先生 2835 2385
-	South East New Territories Landfill Extension – Feasibility Study 新界東南堆填區擴建工程可行性研究	Feasibility & EIA Study 可行性及環境影響評估研究	Feb 2005 2005年2月	18 months 18個月	Mr. Wessex LAU 劉榮輝先生 2872 1753
Highways Department 路政署					
-	Reconstruction and Improvement to Tuen Mun Road – Detailed Design and Construction 屯門公路重建及改善工程 – 詳細設計及建造	D&C 設計及建造	Jan 2005 2005年1月	15 months 15個月	Mr. S.C. WONG 黃紹全先生 2762 3666
Planning Department 規劃署					
-	Study on the Costs and Benefits of Building Rehabilitation and Redevelopment in the Urban Renewal Process 市區更新過程中樓宇復修和重建的成本效益研究	Technical Analysis 技術分析	Aug 2004 2004年8月	5 months 5個月	Ms Kitty Lam 林樹竹女士 2231 4867