

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Transport Department 運輸署					
-	Screenline Surveys for Bus Operations on Hong Kong Island North 2004 港島北岸巴士服務調查 2004	I 調查	Oct 2004 2004年10月	12 months 12個月	Mr. Simon Chan 陳志堅先生 2829 5443
-	2004 Parking Survey for STT Sites, Unregistered Sites and Midnight Illegal Parking 2004 泊車位調查 - 短期租約用地, 非登記泊車用地及夜間違例泊車用地	I 調查	Oct 2004 2004年10月	12 months 12個月	Mr. K L Ma 馬桂龍先生 3150 8230
-	Restructuring and Enhancement of the Third Comprehensive Transport Study Model 重組及提升第三次整體運輸研究模型	FS 可行性研究	Nov 2004 2004年11月	24 months 24個月	Mr. K T Yau 丘家泰先生 2829 5292
-	Screenline Survey of Bus Services along Nathan Road 彌敦道巴士服務調查	I 調查	Nov 2004 2004年11月	6 months 6個月	Mr. Peter Wong 黃豪先生 2399 2484
-	Comprehensive New World First Bus and Citybus Screenline Survey 2004 新巴及城巴巴士服務調查 2004	I 調查	Dec 2004 2004年12月	3 months 3個月	Mr. Keith Wong 黃志德先生 2829 5442
-	Study on Impact of Tung Chung Cable Car Link on Bus Services in Lantau 東涌吊車發展計劃對大嶼山巴士服務影響的研究	FS 可行性研究	Dec 2004 2004年12月	3 months 3個月	Mr. HO Ka-fai 何家輝先生 2294 2629
-	Survey on Non Franchised Bus Services Operating in the Hong Kong Special Administrative Region 2005 2005年非專營巴士服務營運調查	I 調查	Jan 2005 2005年1月	6 months 6個月	Mr. Ken WONG 王伯健先生 2294 2573
Water Supplies Department 水務署					
-	CE21/2004(W) Replacement and Rehabilitation of Water Mains, Stage 1 Phase 2, Mains on Hong Kong and Islands - Design and Construction 更換及修復水管工程第1階段第2期 香港島及離島水管工程 - 設計及建造	DC 設計及建造	Nov 2004 2004年11月	57 months 57個月	Mr. K. H. WONG 黃國雄先生 2634 3500