

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Civil Engineering and Development Department</b> 土木工程拓展署					
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 5, Package H Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第五期第H組 政府斜坡之防止山泥傾瀉工程及相關研究 - 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	Oct 2004 2004年10月	60 months 60個月	Mr K M LUK 陸國文先生 2762 5082
<b>Electrical and Mechanical Services Department</b> 機電工程署					
-	Monitoring of Electricity Supply Companies and Related Aspects of Electricity Supply 監察電力公司及電力供應	FS 可行性研究	Jul 2004 2004年7月	36 months 36個月	Mr W L Cheng 鄭渭樑先生 2881 1292
<b>Environmental Protection Department</b> 環境保護署					
-	West New Territories Landfill Extensions – Feasibility Study 新界西堆填區擴建工程可行性研究	Feasibility & EIA Study 可行性及環境影響評估研究	Aug 2004 2004年8月	28 months 28個月	Mr. David TANG 鄧允中先生 2872 1751
-	Study on Urban Stormwater Pollution Control – Investigation 市區雨水污染控制研究 – 勘查	I 勘查研究	Sep 2004 2004年9月	18 months 18個月	Mr. Simon S M LIU 廖世文先生 2835 1182
-	South East New Territories Landfill Extension – Feasibility Study 新界東南堆填區擴建工程可行性研究	Feasibility & EIA Study 可行性及環境影響評估研究	Sep 2004 2004年9月	18 months 18個月	Mr. Wessex LAU 劉榮輝先生 2872 1753
-	North East New Territories Landfill Extension – Feasibility Study 新界東北堆填區擴建工程可行性研究	Feasibility & EIA Study 可行性及環境影響評估研究	Sep 2004 2004年9月	24 months 24個月	Mr. C F WONG 黃傳輝先生 2872 1752
-	A study for stormwater pollution control in Pokfulam Village 薄扶林村控制雨水污染研究	FS 可行性研究	Dec 2004 2004年12月	6 months 6個月	Mr. Barry K K CHOW 周儉球先生 2835 2385