

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Drainage Services Department 渠務署					
-	Inspections and Maintenance of DSD Slopes 渠務署所負責的斜坡檢查及維修工程	DC 設計及建造	Nov 2002 2002年11月	62months 62個月	Mr S H TSANG 曾兆康先生 2886 6631
-	Flood Hazard Study in Squatter Areas 寮屋區水浸風險研究	I 勘查研究	Dec 2002 2002年12月	24 months 24個月	Mr Henry K M Chau 周國銘先生 2300 1260
Environmental Protection Department 環境保護署					
-	Upgrading of Tseung Kwan O Preliminary Treatment Works 將軍澳初級污水處理廠擴展	FS 可行性研究	Oct 2002 2002年10月	18 months 18個月	Mr. Gordon WAN 溫兆漢先生 2835 1090
-	Study on the Provision of Sewerage to Villages and Unsewered Areas in Yuen Long /Kam Tin 為提供污水系統至元朗/錦田鄉村及未鋪設排污渠地區的研究	FS 可行性研究	Oct 2002 2002年10月	18 months 18個月	Mr. Donald CHAN 陳家駒先生 2835 1953
-	Study on Urban Stormwater Pollution Control 非點源水污染控制研究	Investigation Study 勘查研究	Oct 2002 2002年10月	24 months 24個月	Mr. Simon S M LIU 廖世文先生 2835 1182
-	Kwai Chung Park Football Training Centre – Contract Arrangement 葵涌公園足球訓練中心 – 合約安排	FS 可行性研究	Mar 2003 2003年3月	18 months 18個月	Mr. Dan C H FUNG 馮志雄先生 2872 1801
Highways Department 路政署					
-	Annual Inspection for Roadside Slope Features in Kowloon Region (2002 – 2003) 為九龍區路旁斜坡作年度檢查(2002 – 2003) – 勘查研究	I 勘查研究	Oct 2002 2002年10月	5 months 5個月	Mr. C.H. KAM 甘澤雄先生 2707 7410
-	Design services for pedestrian scheme in Wan Chai District, Phase I 灣仔行人專用區第一期設計服務	LANS 景觀美術	Dec 2002 2002年12月	36 months 36個月	Mr. K.C. SIU 蕭鏡泉先生 2231 5617
-	Improvement to Castle Peak Road between Ka Loon Tsuen and Siu Lam - Construction 嘉龍村與小欖之間的青山公路改善工程- 建造	C 建造	Feb 2003 2003年2月	61 months 61個月	Mr. E.A. GLENVILLE 關暉立先生 2762 3537