

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering Department 土木工程署					
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 3, Package F - Investigation, Design and Supervision of Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第三期第F組— 勘測、設計及監督政府斜坡之防止山泥傾瀉工程及相關研究	DC 設計及建造	Feb 2002 2002年2月	52 months 52個月	Mr K Y CHOI 蔡廣賢先生 2760 5773
Drainage Services Department 渠務署					
-	Drainage Improvement in Sha Tin and Tai Po 沙田及大埔雨水排放系統改善計劃	DC 設計及建造	Oct 2001 2001年10月	60 months 60個月	Mr C H WONG 王志雄先生 2594 7292
-	Tai Po Sewage Treatment Works - Stage V, EIA Study 大埔污水處理廠第五期工程—環境影響評估研究	I 勘測研究	Oct 2001 2001年10月	12 months 12個月	Mr C H WONG 王志雄先生 2594 7292
-	Yuen Long and Kam Tin Sewerage and Sewage Disposal Stage 2 – EIA and TIA Studies 元朗及錦田污水收集系統及污水排放第二期—環境影響評估及交通影響評估研究	I 勘測研究	Nov 2001 2001年11月	20 months 20個月	Mr C M CHUNG 鍾志明先生 2594 7257
-	Drainage Improvements in the Northern New Territories Package A – Impact Assessment, Preliminary Design and Ground Investigation 新界北部雨水排放系統改善工程A部分—影響評估、初步設計及工地勘測工作	I 勘測研究	Nov 2001 2001年11月	20 months 20個月	Mr C M CHUNG 鍾志明先生 2594 7257
4103CD	Hong Kong West Drainage Tunnel & Lower Catchment Improvement 香港西排水隧道和下游集水區改善計劃	I 勘測研究	Feb 2002 2002年2月	39 months 39個月	Mr F Y F KAN 簡炎輝先生 2594 7031
4108CD	Lai Chi Kok Transfer Scheme – Consultancy 荔枝角排水轉運計劃—顧問合約	I 勘測研究	Feb 2002 2002年2月	39 months 39個月	Mr F Y F KAN 簡炎輝先生 2594 7031

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Drainage Services Department 渠務署					
4110CD	Drainage Improvement in Tsuen Wan, Kwai Chung and Tsing Yi – Urban drainage improvement works 荃灣、葵涌及青衣雨水排放系統改善計劃-市區雨水排放系統改善工程	DC 設計及建造	Dec 2001 2001年12月	43 months 43個月	Mr K W MAK 麥嘉為先生 2594 7255
4111CD	Drainage Improvement in Tsuen Wan, Kwai Chung and Tsing Yi – Tsuen Wan Drainage Tunnel 荃灣、葵涌及青衣雨水排放系統改善計劃-荃灣排水隧道	I 勘測研究	Jan 2002 2002年1月	38 months 38個月	Mr K W MAK 麥嘉為先生 2594 7255
-	Nullah Decking and Associated Environmental Improvements at Fo Tan Nullah 明渠覆蓋及相關環境改善措施—火炭明渠	DC 設計及建造	Oct 2001 2001年10月	55 months 55個月	Mr T YU 余棠先生 2594 7254
-	Aberdeen, AP Lei Chau and Pok Fu Lam Sewerage Remainder 香港仔、鴨脷洲及薄扶林污水收集系統餘下工程	DC 設計及建造	Nov 2001 2001年11月	52 months 52個月	Mr W C IP 葉永祥先生 2594 7253
-	Upgrading of Pillar Point Sewage Treatment Works 望后石污水處理廠提升工程	I 勘測研究	Jan 2002 2002年1月	18 months 18個月	Mr T YU 余棠先生 2594 7254
-	Stormwater Drainage Master Plan Study in Southern Hong Kong Island 香港島南部雨水排放整體計劃研究	FS 可行性研究	Nov 2001 2001年11月	20 months 20個月	Mr M H LEUNG 梁文豪先生 2300 1260
Electrical & Mechanical Services Department 機電工程署					
-	Implementation Study for Centralized Water Cooling Scheme at Wan Chai and Causeway Bay District 灣仔和銅鑼灣區實施中央水冷式空調研究	I 勘查研究	Dec 2001 2001年12月	1 year 1年	Mr. P.W. LAM 林本華先生 2881 1493
Environmental Protection Department 環境保護署					
-	Shuen Wan Landfill Environmental Review 船灣堆填區初步環境評估	FS 可行性研究	Jan 2002 2002年1月	15 months 15個月	Mr. Andy KING 金格致先生 2872 1802