

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Planning Department 規劃署					
-	Hong Kong 2030 : Planning Vision and Strategy* 香港2030：規劃遠景與策略* *3 kinds of specialist consultant (economic planner; environmental specialist; transport model analysts), will be engaged to assist in the formulation of an up-to-date Territorial Development Strategy.* 將委聘三個類別的專家顧問（經濟專家；環保專家；運輸模型分析專家），以協助制定一套切合最新情況的全港發展策略。	Planning Study 規劃研究	Jan – Mar 2001 2001年1至3月	18 months (excluding last stage public consultation) 18個月 (不包括最後階段的公眾諮詢)	Ms. Ann O.Y. Wong 王愛儀女士 2231 4620
-	Study on Landscape Value Mapping of Hong Kong 香港具景觀價值地點研究	Planning Study 規劃研究	Mar 2001 2001年3月	18 months 18個月	Miss Fiona Lung 龍小玉小姐 2231 4663
Territory Development Department 拓展署					
-	Reclamation of Sai Wan Typhoon Shelter and Associated Engineering Works at Cheung Chau 長洲西灣避風塘填海及相關工程	I 勘查研究	Jan 2001 2001年1月	13 months 13個月	Mr C H TSOI 蔡昌凱先生 2231 4442
-	Tung Chung Phase 4 Development PPFS, North Lantau 北大嶼山東涌第4期發展初步的工程可行性研究	PPFS 初步的工程 可行性研究	Jan 2001 2001年1月	3 months 3個月	Mr C H WONG 黃俊鴻先生 2231 4435
-	Road L18A in Area 18, Tuen Mun 屯門第18區L18A路	DC 設計及建造	Mar 2001 2001年3月	45 months 45個月	Mr F W WONG 黃富華先生 2417 6527
Transport Department 運輸署					
-	Cross Boundary Traffic Survey 跨界交通調查	I 調查	Feb 2001 2001年2月	8 months 8個月	Mr. Tony Kwok 郭煒森先生 2829 5349
-	Survey on the Level of Taxi Services 的士服務水平調查	I 調查	Feb 2001 2001年2月	6 months 6個月	Mr. Tony Kwok 郭煒森先生 2829 5349
-	Renewal for Hong Kong Area Traffic Control and Closed Circuit Television Systems 更新香港區域交通控制及閉路電視系統	DC 設計及建造	Mar 2001 2001年3月	55 months 55個月	Mr. W.C. Chan 陳偉忠先生 2852 3163

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Transport Department 運輸署					
-	Consultancy to review the operation of all non-area traffic control junctions in the Southern and Peak districts and to test the applicability of video-based vehicle detection technology 為檢討南區及山頂所有非區域交通控制路口的運作及測試視像車輛探測技術是否適用而提供的顧問服務	FS 可行性研究	Apr 2001 2001年4月	6 months 6個月	Mr. C. C. Li 李智超 2829 5569
-	Traffic Management and Information Centre Design and Supervision 交通管理及訊息中心設計及監管	DC 設計及建造	May 2001 2001年5月	60 months 60個月	Mr. T. K. Choi 蔡德基先生 2829 5531
-	Travel Characteristics Survey 2002 二〇〇二年交通習慣調查	I 調查	May 2001 2001年5月	18 months 18個月	Mr. W.K. Wong 黃永光先生 2829 5292
Water Supplies Department 水務署					
-	Third Safety Review of Small Service Reservoirs 第三次小配水庫安全檢查	I 勘查研究	Feb 2001 2001年2月	16 months 16個月	Mr. C W CHAU 鄒志偉先生 2829 4446
-	Reconstruction of catchwater channels and tunnels and upgrading of adjoining slopes in Tai Lam Chung, Stage I - Design & Construction 大欖涌引水道與隧道重建及鄰近斜坡鞏固工程, 第一階段 - 設計及建造	DC 設計及建造	Mar 2001 2001年3月	48 months 48個月	Mr. K. H. WONG 黃國雄先生 2634 3500
-	Replacement and Rehabilitation of Water Mains, Stage 1 Phase 1B, Package 2 – New Territories North -Design and Construction 水管更換及修復工程第1階段第1B期 第2組計劃 – 新界北 -設計及建造	DC 設計及建造	May 2001 2001年5月	57 months 57個月	Mr. K. H. WONG 黃國雄先生 2634 3500
-	Replacement and Rehabilitation of Water Mains, Stage 1 Phase 1B, Package 3 - New Territories South and Kowloon - Design and Construction 更換及修復水管工程第1階段第1B期 第3組計劃 - 新界南及九龍 -設計及建造	DC 設計及建造	May 2001 2001年5月	68 months 68個月	Mr Bobby M T NG 吳孟冬先生 2829 5655