

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Planning Department 規劃署					
-	Hong Kong 2030 : Planning Vision and Strategy* 香港2030：規劃遠景與策略* *3 kinds of specialist consultant (economic planner; environmental specialist; transport model analysts), will be engaged to assist in the formulation of an up-to-date Territorial Development Strategy.* 將委聘三個類別的專家顧問（經濟專家；環保專家；運輸模型分析專家），以協助制定一套切合最新情況的全港發展策略。	Planning Study 規劃研究	Jan – Mar 2001 2001年1至3月	18 months (excluding last stage public consultation) 18個月 (不包括最後階段的公眾諮詢)	Ms. Ann O.Y. Wong 王愛儀女士 2231 4620
-	Study on Landscape Value Mapping of Hong Kong 香港具景觀價值地點研究	Planning Study 規劃研究	Mar 2001 2001年3月	18 months 18個月	Miss Fiona Lung 龍小玉小姐 2231 4663
Territory Development Department 拓展署					
-	Reclamation of Sai Wan Typhoon Shelter and Associated Engineering Works at Cheung Chau 長洲西灣避風塘填海及相關工程	I 勘查研究	Jan 2001 2001年1月	13 months 13個月	Mr C H TSOI 蔡昌凱先生 2231 4442
-	Tung Chung Phase 4 Development PPFS, North Lantau 北大嶼山東涌第4期發展初步的工程可行性研究	PPFS 初步的工程 可行性研究	Jan 2001 2001年1月	3 months 3個月	Mr C H WONG 黃俊鴻先生 2231 4435
-	Road L18A in Area 18, Tuen Mun 屯門第18區L18A路	DC 設計及建造	Mar 2001 2001年3月	45 months 45個月	Mr F W WONG 黃富華先生 2417 6527
Transport Department 運輸署					
-	Cross Boundary Traffic Survey 跨界交通調查	I 調查	Feb 2001 2001年2月	8 months 8個月	Mr. Tony Kwok 郭煒森先生 2829 5349
-	Survey on the Level of Taxi Services 的士服務水平調查	I 調查	Feb 2001 2001年2月	6 months 6個月	Mr. Tony Kwok 郭煒森先生 2829 5349
-	Renewal for Hong Kong Area Traffic Control and Closed Circuit Television Systems 更新香港區域交通控制及閉路電視系統	DC 設計及建造	Mar 2001 2001年3月	55 months 55個月	Mr. W.C. Chan 陳偉忠先生 2852 3163