

FORECAST OF CONSULTANCIES

顧問研究預報

JULY 2009 TO DECEMBER 2009**2009年7月至2009年12月**

	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Highways Department 路政署					
6100 TX	WD 10/2009 – Improvement and Extension of Kam Pok Road - Detailed Design 錦壘路的改善及擴建工程 - 詳細設計	D 設計	Jul 2009 2009年7月	13 months 13 個月	Mr. W. K. FONG 方詠強先生 3188 3280
6100 TX	Consultancy for the checking of the funding arrangement of the MTR Kwun Tong Line Extension – Investigation 觀塘線延線財務安排的獨立查核 - 研究	I 勘查研究	Aug 2009 2009年8月	3 months 3 個月	Ms. Tonia LO 盧麗儀女士 2762 4030
6100 TX	Elevated Walkway System along Gloucester Road – Investigation 告士打道高架行人道系統 - 研究	I 勘查研究	Sep 2009 2009年9月	9 months 9 個月	Mr. S. K. YU 余詩奇先生 3188 3278
6100 TX	Pedestrian Environment Improvement Scheme in Yuen Long Town – Feasibility Study 元朗市行人環境改善計劃 - 可行性研究	FS 可行性研究	Sep 2009 2009年9月	15 months 15 個月	Mr. Joe LEE 李開良先生 2762 3662