

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

JULY 2010 TO DECEMBER 2010
2010年7月至2010年12月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Highways Department 路政署					
6582TH	Central Kowloon Route - Design and Construction 中九龍幹線 – 設計及建造	DC 設計及建造	Aug 2010 2010年8月	120 months 120個月	Mr. Martin KWAN 關偉昌先生 2762 3659
6051TR	Shatin to Central Link - Independent Design Review, Checking of Project Cost and Cost Apportionment for Design and Site Investigation Phase - Investigation 沙田至中環線 – 設計及工地勘測階段的獨立設計審查、工程造價審查及成本分攤審查 – 勘查研究	I 勘查研究	Aug 2010 2010年8月	48 months 48個月	Mr. Terence LAI 黎澍基先生 2762 3513
6839TH	Environmental Project Office for Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge Hong Kong Link Road, Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge Hong Kong Boundary Crossing Facilities & Tuen Mun – Chek Lap Kok Link 港珠澳大橋香港接線、港珠澳大橋香港口岸及屯門至赤鱸角連接線環境保護辦公室	I 勘查研究	Oct 2010 2010年10月	78 months 78個月	Mr. Matthew P. H. FUNG 馮寶熙先生 2762 3589