

**FORECAST OF CONSULTANCIES**  
**顧問研究預報**

**APRIL 2011 TO SEPTEMBER 2011**  
**2011年4月至2011年9月**

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Civil Engineering and Development Department</b> <b>土木工程拓展署</b>					
7100CX	Widening of Tin Ha Road and Tan Kwai Tsuen Road - Design and Construction 田廈路及丹桂村路擴闊工程 – 設計及建造	DC 設計及建造	Apr 2011 2011年 4月	48 months 48 個月	Mr. C. W. CHAN 陳卓榮先生 2158 5627
5101CX	Yung Shue Wan Development, Engineering Works, Phase 2 - Environmental and Drainage Impact Assessments, and Landscape Design 榕樹灣第二期發展工程 – 環境及排水系統影響評估及園林設計	I 勘查研究	Jun 2011 2011年 6月	18 months 18 個月	Mr. Eric LEUNG 梁國章先生 2762 5556
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2011, Package A, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2011 年 A 組，防治山泥傾瀉工程 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Jun 2011 2011 年 6 月	66 months 66 個月	Mr. Y. LAM 林義先生 2760 5773
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2011, Package B, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2011 年 B 組，防治山泥傾瀉工程 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Jun 2011 2011 年 6 月	66 months 66 個月	Mr. Y. LAM 林義先生 2760 5773
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2011, Package C, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2011 年 C 組，防治山泥傾瀉工程 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Jul 2011 2011 年 7 月	66 months 66 個月	Mr. S. Y. YIU 姚成耀先生 2762 5082
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2011, Package D, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2011 年 D 組，防治山泥傾瀉工程 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Jul 2011 2011 年 7 月	66 months 66 個月	Mr. S. Y. YIU 姚成耀先生 2762 5082
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme - Study of landslides occurring in Hong Kong Island and Outlying Islands in 2012 and 2013 - Feasibility Study 長遠防治山泥傾瀉計劃 2012 及 2013 年香港島及離島山泥傾瀉研究 – 可行性研究	FS 可行性研究	Aug 2011 2011 年 8 月	36 months 36 個月	Dr. Alex C. O. LI 李志安博士 2762 5051

**FORECAST OF CONSULTANCIES**  
**顧問研究預報**

**APRIL 2011 TO SEPTEMBER 2011**  
**2011年4月至2011年9月**

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Civil Engineering and Development Department</b> <b>土木工程拓展署</b>					
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme - Study of landslides occurring in Kowloon and the New Territories in 2012 and 2013 - Feasibility Study 長遠防治山泥傾瀉計劃 2012及2013年九龍及新界山泥傾瀉研究 – 可行性研究	FS 可行性研究	Aug 2011 2011年 8月	36 months 36 個月	Dr. Alex C. O. LI 李志安博士 2762 50511
7712CL	Planning and Engineering Study on the Remaining Development in Tung Chung - Feasibility Study 東涌餘下發展計劃規劃及工程研究 – 可行性研究	FS 可行性研究	Aug 2011 2011年 8月	30 months 30 個月	Mr. David NGU 伍志偉先生 2231 4531
7100CX	Planning and Engineering Study on Future Land Use at Ex-Lamma Quarry Area at Sok Kwu Wan, Lamma Island - Feasibility Study 南丫島索罟灣前南丫石礦場地區未來土地用途發展規劃及工程研究 – 可行性研究	FS 可行性研究	Aug 2011 2011年 8月	30 months 30 個月	Mr. S. S. LO 盧成瑞先生 2231 4435
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2011, Package E, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2011 年 E 組，防治山泥傾瀉工程 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Sep 2011 2011 年 9 月	78 months 78 個月	Mr. Y. LAM 林義先生 2760 5773
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2011, Package F, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2011 年 F 組，防治山泥傾瀉工程 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Sep 2011 2011 年 9 月	78 months 78 個月	Mr. Y. LAM 林義先生 2760 5773