

**FORECAST OF CONSULTANCIES**  
顧問研究預報

**JANUARY 2012 TO JUNE 2012**  
2012年1月至2012年6月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Drainage Services Department</b> <b>渠務署</b>					
4380DS	Construction of dry weather flow Interceptor at Cherry Street box culvert - Investigation, Design and Construction 櫻桃街箱形雨水渠旱流截取設施 - 勘测、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Jan 2012 2012年1月	90 months 90個月	Mr. T. O. WOO 胡泰安先生 2594 7292
4112CD	Drainage Improvement at Northern New Territories - Package A - Drainage Improvement Works in San Tin (Remaining Works) - Investigation, Design and Construction 新界北部雨水排放系統改善計劃 - A部分 - 新田雨水排放系統改善工程(餘下工程) - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Feb 2012 2012年2月	104 months 104個月	Mr. W. W. LAU 劉永華先生 2594 7402
4331DS-1	Outlying Islands Sewerage Stage 2 - South Lantau Sewerage Works - Design and Construction 離島污水收集系統第2階段 - 南大嶼山污水收集系統工程 - 設計及建造	DC 設計及建造	Apr 2012 2012年4月	24 months 24個月	Mr. W. Y. CHAN 陳永賢先生 2594 7552