

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

APRIL 2012 TO SEPTEMBER 2012
2012年4月至2012年9月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Drainage Services Department 渠務署					
4331DS-1	Outlying Islands Sewerage Stage 2 - South Lantau Sewerage Works - Design and Construction 離島污水收集系統第2階段 - 南大嶼山污水收集系統工程 - 設計及建造	DC 設計及建造	Apr 2012 2012年4月	116 months 116個月	Mr. W. Y. CHAN 陳永賢先生 2594 7552
4112CD	Drainage Improvement at Northern New Territories - Package A - Drainage Improvement Works in San Tin (Remaining Works) - Investigation, Design and Construction 新界北部雨水排放系統改善計劃 - A部分 - 新田雨水排放系統改善工程(餘下工程) - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究、設計及建造	Sep 2012 2012年9月	104 months 104個月	Mr. W. W. LAU 劉永華先生 2594 7402