

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

JULY 2012 TO DECEMBER 2012
2012年7月至2012年12月

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Drainage Services Department 渠務署					
4100DX	Review of Drainage Master Plan in Tai Po - Feasibility Study 大埔雨水排放整體計劃檢討 - 可行性研究	FS 可行性研究	Sep 2012 2012年9月	24 months 24個月	Mr. S. C. LAU 劉勝昌先生 2300 1473
4100DX	Review of Drainage Master Plan in Shatin and Sai Kung - Feasibility Study 沙田及西貢雨水排放整體計劃檢討 - 可 行性研究	FS 可行性研究	Sep 2012 2012年9月	24 months 24個月	Mr. S. C. LAU 劉勝昌先生 2300 1473
4100DX	River flood risk study - Stage 2 - Package 1 河道洪氾風險研究第2階段第1期	FS 可行性研究	Sep 2012 2012年9月	18 months 18個月	Mr. S. C. LAU 劉勝昌先生 2300 1473