

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

OCTOBER 2012 TO MARCH 2013
2012年10月至2013年3月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Architectural Services Department 建築署					
-	Re-construction of Coffin Burial Ground at Wo Hop Shek Cemetery 和合石墳場棺葬墓地重建工程	QS 工料測量	Oct 2012 2012年10月	72 months 72個月	Mr. Calvin CHAN 陳仙賢先生 2867 3684
-	Re-provisioning Shanghai Street Refuse Collection Point (RCP) and Street Sleepers' Shelter (SSS) to the site at Hau Cheung Street, Kowloon for Phase II development of the Yau Ma Tei Theatre Project 為展開油麻地戲院第二期發展而在九龍巧翔街重置上海街垃圾收集站及露宿者庇護中心的工程計劃	QS 工料測量	Oct 2012 2012年10月	60 months 60個月	Mr. Calvin CHAN 陳仙賢先生 2867 3684
-	West Kowloon Government Offices 西九龍政府合署	QS 工料測量	Oct 2012 2012年10月	78 months 78個月	Mr. C.H. YAU 游志豪先生 2867 4327
-	Facility Upgrading of Tai Po Civic Centre 大埔文娛中心設施提升工程	Architectural Lead 總建築	Nov 2012 2012年11月	60 months 60個月	Mr. Andy SUEN 孫明德先生 2867 3803
-	Quantity Surveying Services for the Design and Construction of Queen Mary Hospital Accident and Emergency and Heart Centre (Phase 1) 為設計及建造瑪麗醫院急症及心臟中心 - 第1期工程提供工料測量服務	QS 工料測量	Nov 2012 2012年11月	60 months 60個月	Ms. Maria TSANG 曾佩珊女士 2867 3918