

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

JULY 2013 TO DECEMBER 2013
2013年7月至2013年12月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Highways Department 路政署					
6167TB	Provision of Barrier-free Access Facilities at Public Footbridges, Elevated Walkways and Subways Phase 3 (Package 5) - Design and Construction 在公共行人天橋、高架行人道及行人隧道加建無障礙通道設施 – 第三期 (第五組) - 設計及建造	DC 設計及建造	Second half of 2013 2013年下半年	76 months 76個月	Mr. Martin W. C. KWAN 關偉昌先生 2762 3603
6167TB	Provision of Barrier-free Access Facilities at Public Footbridges, Elevated Walkways and Subways Phase 3 (Package 6) - Design and Construction 在公共行人天橋、高架行人道及行人隧道加建無障礙通道設施 – 第三期 (第六組) – 設計及建造	DC 設計及建造	Second half of 2013 2013年下半年	76 months 76個月	Mr. Martin W. C. KWAN 關偉昌先生 2762 3603
6100TX	HMW 1/2012 (EP) Environmental Team for the Widening of Fanling Highway between Tai Hang and Wo Hop Shek Interchange 泰亨與和合石交匯處之間的粉嶺公路擴闊工程之環境小組	I 勘查研究	Jul 2013 2013年7月	72 months 72個月	Mr. L. C. CHUNG 鍾樂展先生 2762 4060
6100TX	Principal Inspection of Cross-Harbour Tunnel and Associated Studies - Investigation 海底隧道主要檢查 和相關研究 – 勘查研究	I 勘查研究	Aug 2013 2013年8月	12 months 12個月	Mr. C. K. CHAN 陳志強先生 2707 7433
6100TX	Widening of 2 Sections of Lin Ma Hang Road (Western Section between Ping Yuen River and Ping Che Road and Eastern Section between Tsung Yuen Ha and Lin Ma Hang) - Design and Construction 蓮麻坑路兩段擴闊工程(西段由平原河至坪輦路及東段由松園下至蓮麻坑) – 設計及建造	DC 設計及建造	Sep 2013 2013年9月	120 months 120個月	Mr. K. K. KWOK 郭建權先生 2762 3658