

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

APRIL 2014 TO SEPTEMBER 2014
2014年4月至2014年9月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
5768CL	Strategic Studies for Artificial Islands in the Central Waters – Feasibility Study 中部水域人工島策略性研究 - 可行性研究	FS 可行性研究	Apr 2014 2014年4月	36 months 36個月	Mr. Raymond W. M. IP 葉偉民先生 2762 5561
5751CL	Planning and Engineering Study on Sunny Bay Reclamation 欣澳填海的規劃及工程研究	FS 可行性研究	Apr 2014 2014年4月	24 months 24個月	Mr. K. S. TAM 譚建生先生 2762 5568
5101CX	Preliminary Integrated Development Study on Reclamation in association with Relocation of Sai Kung Sewage Treatment Works - Feasibility Study 相連搬遷西貢污水處理廠的初步綜合填海發展研究 - 可行性研究	FS 可行性研究	May 2014 2014年5月	15 months 15個月	Mr. Asher S. H. CHAN 陳尚希先生 2762 5611
Cat. D	Traffic Feasibility Study for Nine Housing Sites and One CDA Site at Ying Yip Road in Tseung Kwan O 將軍澳9幅房屋用地及影業路1個綜合發展區之交通可行性研究	FS 可行性研究	May 2014 2014年5月	12 months 12個月	Mr. Matthew S. Y. LAI 黎思源先生 2301 1369
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2013, Package G, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2013年G組，防治山泥傾瀉工程 - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	May 2014 2014年5月	88 months 88個月	Mr. K. M. WONG 黃錦民先生 2762 5082
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2013, Package H, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2013年H組，防治山泥傾瀉工程 - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	May 2014 2014年5月	88 months 88個月	Mr. K. M. WONG 黃錦民先生 2762 5082