

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

APRIL 2014 TO SEPTEMBER 2014
2014年4月至2014年9月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Drainage Services Department 渠務署					
4152CD	Post-Construction Ecological Monitoring of River Improvement Works in Upper Lam Tsuen River, She Shan River and Upper Tai Po River - Investigation 林村河上游、社山河和大埔河上游河道改善工程 - 完工後自然生態監測 - 勘查研究	I 勘查研究	Apr 2014 2014年4月	48 months 48個月	Mr. T. C. HO 何大昌先生 2594 7403
4399DS	Relocation of Sha Tin Sewage Treatment Works to Caverns: Caverns and Sewage Treatment Works - Investigation, Design and Construction 搬遷沙田污水處理廠往岩洞：岩洞及污水處理廠 - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Apr 2014 2014年4月	184 months 184個月	Mr. H. S. KAN 簡漢成先生 2594 7599
4388DS	Shek Wu Hui Sewage Treatment Works - Further Expansion Phase 1A - Design and Construction 石湖墟污水處理廠 - 進一步擴建工程第1A期 - 設計及建造	DC 設計及建造	May 2014 2014年5月	138 months 138個月	Mr. W. S. MAK 麥永兆先生 2594 7503
4401DS and 4402DS	Relocation of Sham Tseng Sewage Treatment Works and Sai Kung Sewage Treatment Works to Caverns - Feasibility Study 搬遷深井污水處理廠及西貢污水處理廠往岩洞 - 可行性研究	FS 可行性研究	May 2014 2014年5月	24 months 24個月	Mr. W. Y. CHAN 陳永賢先生 2594 7252
4165CD	Drainage Improvement Works at North District Package A - Investigation, Design and Construction 新界北部雨水排放系統改善工程 - A 部分 - 勘測、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Jun 2014 2014年6月	74 months 74個月	Mr. T. C. HO 何大昌先生 2594 7403
4165CD	Drainage Improvement Works at North District Package B - Investigation 新界北部雨水排放系統改善工程 - B 部分 - 勘查研究	I 勘查研究	Aug 2014 2014年8月	22 months 22個月	Mr. T. C. HO 何大昌先生 2594 7403