

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

APRIL 2014 TO SEPTEMBER 2014
2014年4月至2014年9月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Water Supplies Department 水務署					
-	Improvement of Tai Lam Chung (Sections A, C, I&H, K), Shek Pik (Section E&F), High Island (Section JA1), Tung Tsz (Plover Cove) and Tai Mei Tuk Catchwater Systems - Feasibility Study 大欖涌(A, C, I和H及K段), 石壁(E和F段), 萬宜(JA1段), 洞梓(船灣)及大美督引水道系統改善工程 - 可行性研究	FS 可行性研究	Jun 2014 2014年6月	24 months 24個月	Mr. T. K. CHUNG 鍾達光先生 2634 3500
-	Eighth Safety Review of Small Service Reservoirs - Investigation 第八次小型配水庫安全檢討 - 勘查研究	I 勘查研究	Aug 2014 2014年8月	30 months 30個月	Mr. K. K. LI 李根基先生 2829 4446