

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
B722CL	Demolition of Buildings and Structures and Ground Decontamination Works for the Proposed Public Housing Development at Stage 1 of the North West Kowloon Reclamation Site 1 - Investigation, Design and Construction 西北九龍填海區1號地盤第一期擬議公共房屋發展的建築物與構築物清拆及土地淨化工程 - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Oct 2014 2014年10月	48 months 48個月	Mr. K. K. WU 胡建基先生 3106 3436
B777CL & B780CL	Engineering Works at the Lin Cheung Road Site, Sham Shui Po and Wang Chau, Yuen Long - Investigation, Design and Construction 深水埗連翔道及元朗橫洲之設施工程 - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Oct 2014 2014年10月	75 months 75個月	Mr. John C. L. CHAN 陳全龍先生 2762 5167
B783CL	Infrastructural Works for Proposed Developments at Queen's Hill, Fanling - Investigation, Design and Construction 粉嶺皇后山發展之基礎設施工程 - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Oct 2014 2014年10月	71 months 71個月	Mr. W. H. CHUNG 鍾永康先生 2762 5340
5101CX	Study on Technical Issues Related to Potential Reclamation Site at Ma Liu Shui - Feasibility Study 馬料水具潛力填海地點的技術議題研究- 可行性研究	FS 可行性研究	Oct 2014 2014年10月	15 months 15個月	Mr. Asher S. H. CHAN 陳尚希先生 2762 5611
B781CL	Main Engineering Infrastructural Works for Housing Development in Area 54, Tung Chung - Investigation, Design and Construction 東涌第54區房屋發展的基礎設施工程 - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Nov 2014 2014年11月	64 months 64個月	Mr. Wilson H. W. MA 馬漢榮先生 2231 4442
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2014, Package C, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃, 2014年C組, 防治山泥傾瀉工程 - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Nov 2014 2014年11月	88 months 88個月	Mr. K. M. WONG 黃錦民先生 2762 5082
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2014, Package D, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃, 2014年D組, 防治山泥傾瀉工程 - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Nov 2014 2014年11月	88 months 88個月	Mr. K. M. WONG 黃錦民先生 2762 5082

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

OCTOBER 2014 TO MARCH 2015
2014年10月至2015年3月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2014, Package E, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2014年E組，防治山泥傾瀉工程 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	Jan 2015 2015年1月	66 months 66個月	Mr. Thomas K. C. WONG 黃國治先生 2760 5773
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2014, Package F, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2014年F組，防治山泥傾瀉工程 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	Jan 2015 2015年1月	66 months 66個月	Mr. Thomas K. C. WONG 黃國治先生 2760 5773
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2014, Package I, Landslip Prevention and Mitigation Works and Provision of Emergency Works Services for Natural Terrain Landslides Occurring in Hong Kong Island West - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2014年I組，防治山泥傾瀉工程及為香港島西天然山坡發生山泥傾瀉提供緊急維修 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	Mar 2015 2015年3月	66 months 66個月	Mr. K. M. WONG 黃錦民先生 2762 5082
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2014, Package J, Landslip Prevention and Mitigation Works and Provision of Emergency Works Services for Natural Terrain Landslides Occurring in Hong Kong Island East - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2014年J組，防治山泥傾瀉工程及為香港島東天然山坡發生山泥傾瀉提供緊急維修 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	Mar 2015 2015年3月	66 months 66個月	Mr. K. M. WONG 黃錦民先生 2762 5082