

**FORECAST OF CONSULTANCIES**  
顧問研究預報

**APRIL 2015 TO SEPTEMBER 2015**  
2015年4月至2015年9月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Civil Engineering and Development Department</b> 土木工程拓展署					
862TH	Tseung Kwan O - Lam Tin Tunnel - Advisory Services on New Engineering Contract 將軍澳 - 藍田隧道 - 新工程合約顧問服務	DC 設計及建造	Apr 2015 2015年4月	66 months 66個月	Mr. W. H. LU 盧允謙先生 3104 2496
7D67CL	Market Sounding Out and Invitation for Development Proposal Exercise for Development at Ex-Lamma Quarry Area at Sok Kwu Wan, Lamma Island 南丫島索罟灣前南丫石礦場未來發展的市場意向調查及發展計劃邀請	I 勘查研究	Apr 2015* 2015年4月	6 months 6個月	Mr. K. L. CHAU 周國樑先生 2231 4435
5101CX	Improvement Works for Mountain Bike Trail Networks in South Lantau - Design and Construction 南大嶼山越野單車徑網絡改善工程 - 設計和建造	DC 設計及建造	Apr 2015 2015年4月	15 months 15個月	Mr. Ronald LAM 林彥匡先生 2231 4421  Mr. Pierre WONG 黃兆華先生 2231 4434
B100HX	Preliminary Development Review for Housing Sites at Tuen Mun Central - Feasibility Study 發展屯門中房屋用地的初步檢討 - 可行性研究	FS 可行性研究	Apr 2015* 2015年4月	15 months 15個月	Mr. T. F. LAU 劉子豐先生 24176358
7100CX	Cycle Track Network in Kai Tak Development - Feasibility Study 啟德發展區單車徑網絡 - 可行性研究	FS 可行性研究	Apr 2015 2015年4月	15 months 15個月	Ms. Kei PONG 馮琦女士 2301 1466
7100CX	Study on Land Requirements for Construction Industry 建造業用地需求研究	FS 可行性研究	May 2015* 2015年5月	18 months 18個月	Mr. Jacky K.Y. WU 胡國源先生 2158 5633
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2014, Package G, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃, 2014年G組, 防治山泥傾瀉工程 - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	May 2015 2015年5月	78 months 78個月	Mr. K. M. WONG 黃錦民先生 2762 5082

# FORECAST OF CONSULTANCIES

## 顧問研究預報

# APRIL 2015 TO SEPTEMBER 2015

## 2015年4月至2015年9月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Civil Engineering and Development Department</b> <b>土木工程拓展署</b>					
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2014, Package H, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2014年H組，防治山泥傾瀉工程－勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	May 2015 2015年5月	78 months 78個月	Mr. K. M. WONG 黃錦民先生 2762 5082
B100HX	Site Formation and Infrastructural Works for the Development at Long Bin, Yuen Long - Feasibility Study 元朗朗邊的地盤平整和基礎設施工程－可行性研究	FS 可行性研究	May 2015 2015年5月	21 months 21個月	Mr. C. L. CHAN 陳全龍先生 2762 5167
B100HX	Site Formation and Infrastructural Works for the Development near Tan Kwai Tsuen, Yuen Long - Feasibility Study 元朗丹桂村的地盤平整和基礎設施工程－可行性研究	FS 可行性研究	May 2015 2015年5月	21 months 21個月	Mr. C. L. CHAN 陳全龍先生 2762 5167
7788CL & 7789CL	Site Formation and Infrastructural Works near Tong Hang Road and Tsz Tin Road in Area 54, Tuen Mun - NEC Advisory Service for Contract Stage 屯門第54區鄰近塘亨路及紫田路的土地平整及基建工程－施工階段新工程合約顧問	C 建造	Jun 2015 2015年6月	48 months 48個月	Mr. W. K. YUEN 袁煥國先生 2762 5623
7788CL & 7789CL	Independent Environmental Checker for Site Formation and Infrastructural Works near Tong Hang Road and Tsz Tin Road in Area 54, Tuen Mun 屯門第54區鄰近塘亨路及紫田路的土地平整及基建工程－獨立環境查核人	C 建造	Jun 2015 2015年6月	48 months 48個月	Mr. W. K. YUEN 袁煥國先生 2762 5623
5101CX	Lei Yue Mun Waterfront Enhancement Project - Environmental and Traffic Impact Assessment Studies 鯉魚門海旁改善計劃－環境和交通影響評估研究	I 勘查研究	Jun 2015 2015年6月	16 months 16個月	Mr. C. W. NG 吳志惠先生 2762 5554

\*planned for direct invitation of Technical and Fee Proposals (i.e. No EOI)

計劃直接邀請遞交技術及顧問費建議書