

FORECAST OF CONSULTANCIES

顧問研究預報

APRIL 2015 TO SEPTEMBER 2015

2015年4月至2015年9月

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Environmental Protection Department 環境保護署					
-	Contract No. CE 4/2015 (HY) West New Territories Landfill - Study of Road Access (Upgrading of Nim Wan Road and Deep Bay Road) - Feasibility Study 合約編號 CE 4/2015 (HY) 新界西堆填區 - 通往道路研究 (提升稔灣路與深灣路) - 可行 性研究	FS 可行性研究	Apr 2015 2015年4月	20 months 20 個月	Mr. Francis WONG 黃漢偉先生 2573 0242
-	Tolo Harbour Effluent Export Scheme - Investigation and Assessment of Upgrading Options 吐露港污水輸出計劃 - 改善方 案的研究及評估	FS 可行性研究	Apr 2015 2015年4月	24 months 24 個月	Mr. Terence TSOI 蔡濂忠先生 3107 8242
5181DR	West New Territories Landfill Extension - Design and Construction 新界西堆填區擴建工程 - 設計 及建造	DC 設計及建造	Apr 2015 2015年4月 (This is the tender invitation date. 此為招標日期。)	78 months 78 個月	Mr. Andy CHAN 陳兆榮先生 2872 1751
-	Review of Sewerage Master Plans for Development of Potential Housing Sites in North-Eastern and Southern Hong Kong Island - Feasibility Study 為香港島東北及南可供房屋發展 用地進行污水收集整體計劃檢 討 - 可行性研究	FS 可行性研究	May 2015 2015年5月	24 months 24 個月	Mr. Ricky LIU 廖為良先生 3107 8422