

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

JANUARY 2016 TO JUNE 2016
2016年1月至2016年6月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
7100CX	Traffic Review on Major Roads in Sha Tin - Feasibility Study 沙田主要道路交通檢討 - 可行性研究	FS 可行性研究	Jan 2016# 2016年1月#	12 months 12 個月	Mr. S. H. WONG 黃少雄先生 2116 3753
795CL	Site Formation and Infrastructures for Development at Pok Fu Lam South - Investigation, Design and Construction 薄扶林南的地盤平整和基礎設施工程 - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	Jan 2016 2016年1月	123 months 123 個月	Mr. James W.C. YIP 葉偉才先生 2762 5527
7100CX	Study on Proposed Multi-storey Compounds in Yuen Long Area for Brownfield Operations - Feasibility Study 在元朗區為棕地作業擬建多層大廈的研究 - 可行性研究	FS 可行性研究	Mar 2016 2016年3月	18 months 18 個月	Mr. W. Y. NG 吳偉業先生 2158 5632
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2015, Package G, Landslip Prevention and Mitigation Works and Provision of Emergency Works Services for Natural Terrain Landslides Occurring in Mainland West (North) - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2015年G組，防治山泥傾瀉工程及為九龍及新界西(北)天然山坡發生山泥傾瀉提供緊急維修 - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	Mar 2016 2016年3月	66 months 66 個月	Mr. Thomas K. C. WONG 黃國治先生 2760 5773
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2015, Package H, Landslip Prevention and Mitigation Works and Provision of Emergency Works Services for Natural Terrain Landslides Occurring in Mainland West (South) - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2015年H組，防治山泥傾瀉工程及為九龍及新界西(南)天然山坡發生山泥傾瀉提供緊急維修 - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	Mar 2016 2016年3月	66 months 66 個月	Mr. Thomas K. C. WONG 黃國治先生 2760 5773
7100CX	Study on Proposed Multi-storey Compounds in Hung Shui Kiu New Development Area for Brownfield Operations - Feasibility Study 在洪水橋新發展區為棕地作業擬建多層大廈的研究 - 可行性研究	FS 可行性研究	Apr 2016 2016年4月	24 months 24 個月	Mr. K. M. LAU 劉國明先生 2158 5626

FORECAST OF CONSULTANCIES**顧問研究預報****JANUARY 2016 TO JUNE 2016****2016年1月至2016年6月**

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
7100CX	Feasibility Study on Environmentally Friendly Transport Services in Hung Shui Kiu New Development Area and Adjacent Areas 洪水橋新發展區與鄰近地區環保運輸服務可行性研究	FS 可行性研究	Apr 2016 2016年4月	24 months 24 個月	Mr. Edward C. W. CHAN 陳卓榮先生 2158 5627
7100CX	Cycle Track from Tsuen Wan to Tuen Mun - Section from Tuen Mun to So Kwun Wat - Detailed Design and Site Investigation 荃灣至屯門單車徑(屯門至掃管笏段) - 詳細設計和工地勘測	DC 設計及建造	May 2016 2016年5月	64 months 64 個月	Mr. M. K. LO 盧文鍵先生 2158 5636
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2015, Package E, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2015 年 E 組，防治山泥傾瀉工程 - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	May 2016 2016年5月	78 months 78 個月	Mr. Thomas K. C. WONG 黃國治先生 2760 5773
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2015, Package F, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2015 年 F 組，防治山泥傾瀉工程 - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	May 2016 2016年5月	78 months 78 個月	Mr. Thomas K. C. WONG 黃國治先生 2760 5773

- planned for direct invitation of Technical and Fee Proposals (i.e. No EOI)