

**FORECAST OF ENGINEERING AND  
ASSOCIATED CONSULTANCIES**

**工程及相關顧問合約預報**

**2023 Q3 TO 2024 Q2  
2023年第3季至2024年第2季**

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 初步邀請遞交意向書/ 建議書*日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
<b>Drainage Services Department 渠務署</b>						
Yuen Long South Effluent Polishing Plant – Design and Construction (NEC4 PSC Opt C, BIM) 元朗南淨水設施 – 設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約C選項, 建築信息模擬)	DC 設計及建造	2023 Q3* 2023 年第3季*	128 months 128 個月	Ms. PUN Siu Kit 潘小潔女士 2159 3404	DS (Group 3) 排水及污水 (第3組)	Complex 複雜
North District Sewerage Stage 1, Phase 2C and Stage 2, Phase 1 – Village Sewerage in Sheung Shui Heung – Design and Construction (NEC4 PSC Opt A, BIM) 北區污水收集系統第1階段第2C期及第2階段第1期 – 上水鄉鄉村污水收集系統 – 設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約A選項, 建築信息模擬)	DC 設計及建造	2023Q3 2023 年第3季	65 months 65 個月	Ms. POON Wing Chi 潘詠芝女士 2594 7457	DS (Group 2) 排水及污水 (第2組)	Normal 普通
San Tin/ Lok Ma Chau Effluent Polishing Plant – Design and Construction (NEC4 PSC Opt C, BIM) 新田/落馬洲淨水設施 – 設計及建造 (新工程合約4的專業服務合約C選項, 建築信息模擬)	DC 設計及建造	2023 Q4* 2023 年第4季*	167 months 167 個月	Ms. CHEUNG Wing Yan 張詠欣女士 2594 7503	DS (Group 3) 排水及污水 (第3組)	Complex 複雜
Enhancement Works for Sewage Treatment Facilities at Harbour Side (Phase II) – Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Opt TBC, BIM) 優化海港旁污水處理設施(第二期) – 勘查研究、設計及建造 (新工程合約4的專業服務選項: 待定, 建築信息模擬)	IDC 勘查研究、設計及建造	2024 Q1* 2024 年第1季*	117 months 117 個月	Mr. KWAN Chi Ho 關智豪先生 2159 3409	DS (Group 3) 排水及污水 (第3組)	Complex 複雜

**FORECAST OF ENGINEERING AND  
ASSOCIATED CONSULTANCIES**

**工程及相關顧問合約預報**

**2023 Q3 TO 2024 Q2  
2023年第3季至2024年第2季**

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 遞交意向書/ 建議書*日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
<b>Drainage Services Department</b>						
<b>渠務署</b>						
Upgrading of Tolo Harbour Effluent Export Scheme – Design & Construction (NEC4 PSC Opt C, BIM) 吐露港經處理排放水輸送計劃改善工程 – 設計及建造 (新工程合約 4 的專業服務合約 C 選項，建築信息模擬)	DC 設計及建造	2024 Q1* 2024 年 第 1 季*	108 months 108 個月	Ms. CHEUNG Wing Yan 張詠欣女士 2594 7503	DS (Group 3) 排水及污水 (第 3 組)	Complex 複雜