

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

OCTOBER 2016 TO SEPTEMBER 2017
2016年10月至2017年9月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest/Proposals 邀請遞交意向書/建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Transport Department 運輸署					
-	Relocation of Transport Department's Operation Centres to the West Kowloon Government Offices - Design and Construction 運輸署交通控制中心遷往西九龍政府合署 – 設計及建造	DC 設計及建造	Nov 2016 2016年11月	42 months 42個月	Mr. SIN Chun-ho 冼俊豪先生 2782 7302
-	Study on Renewal of Electronic Audible Traffic Signal (e-ATS) at Signalised Pedestrian Crossings in Hong Kong 研究更新全港交通燈控制行人過路處的電子發聲交通訊號裝置	FS 可行性研究	Nov 2016 2016年11月	18 months 18個月	Mr. SIN Tak-kwai 冼德貴先生 2782 7020
-	Traffic Impact Assessment for Proposed Developments in Shek Mun and Siu Lek Yuen 石門及小瀝源發展項目的交通影響評估	FS 可行性研究	May 2017 2017年5月	12 months 12個月	Mr. Andrew WONG 王志軒先生 2399 2731