

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

APRIL 2017 TO MARCH 2018
2017年4月至2018年3月

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest/Proposals 邀請遞交意向書 /建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Electrical and Mechanical Services Department 機電工程署					
-	Replacement of Traffic Control & Surveillance System (TCSS) in the Kai Tak Tunnel and Eastern Harbour Crossing 更換東區海底隧道及啟德隧道的交通管制及監察系統 - 設計與建造	DC 設計及建造	Apr 2017 2017年4月	40 months 40個月	Mr. Roy CHAN 陳偉沛先生 2808 3524
-	Installation of Electric Locks Security System in Stanley Prison 為赤柱監獄裝置電鎖保安系統	DC 設計及建造	Jun 2017 2017年6月	6 months 6個月	Mr. Manon TAM 譚文龍先生 2808 3531