

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

APRIL 2017 TO MARCH 2018
2017年4月至2018年3月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest/Proposals 邀請遞交意向書/建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Highways Department 路政署					
6178TB	Lift and Pedestrian Walkway System between Castle Peak Road and Kung Yip Street, Kwai Chung - Design and Construction 葵涌青山公路至工業街升降機及行人通道系統 - 設計及建造	DC 設計及建造	May 2017 2017年5月	82 months 82 個月	Mr. W. M. TONG 唐偉民先生 3903 6794
6170TB	Braemar Hill Pedestrian Link - Design and Construction 寶馬山行人通道系統 - 設計及建造	DC 設計及建造	Jun 2017 2017年6月	96 months 96 個月	Mr. Romanus C. S. WONG 黃綽森先生 3903 6830
6174TB	Pedestrian Link near Chuk Yuen North Estate - Design and Construction 竹園北邨行人通道系統 - 設計及建造	DC 設計及建造	Jul 2017 2017年7月	96 months 96 個月	Mr. Romanus C. S. WONG 黃綽森先生 3903 6830