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Civil Engineering and Development Department 
土木工程拓展署 

 
7786CL 

 
Environmental Team for Tung Chung New 
Town Extension - Tung Chung East 
東涌新市鎮擴展 – 東涌東 – 環境小組 

 

 
C 

建造 

 
Jul 2017 

2017 年 7 月 

 
108 months 
108 個月 

 

 
Mr. Stephen 

C. C. LO 
勞智祥先生 

2231 4435 
 
- 

 
Proposed Private Housing Development in 
Ma Wan South - Feasibility Study 
馬灣南私人住宅發展計劃–可行性研究 

 

 
FS 

可行性研究 

 
Jul 2017 

2017 年 7 月 

 
16 months 
16 個月 

 
Mr. H. M. 

CHOW 
周浩明先生 
2157 3057 

 
7786CL 

 
Independent Environmental Checker for 
Tung Chung New Town Extension 
東涌新市鎮擴展 – 獨立環境查核人 
 

 
C 

建造 

 
Aug 2017 

2017 年 8 月 

 
120 months 
120 個月 

 

 
Mr. H. Y. 
SZETO 

司徒侃然先生 

2231 4423 
 

B100HX 
 
Site Formation and Infrastructural Works 
for Development at San Hing Road and 
Hong Po Road, Tuen Mun - Feasibility 
Study 
屯門新慶路及康寶路發展之工地平整及

基礎設施工程–可行性研究 

 
FS 

可行性研究 

 
Aug 2017 

2017 年 8 月 

 
24 months 
24 個月 

 
Mr. Stephen  
F. L. YIU 

姚勳禮先生   
2762 5582 

 
- 

 
Management and Operation of Public 
Works Regional Laboratory (Tin Shui Wai) 
to Provide Fill Compaction Control and 
Other Construction Materials Compliance 
Testing Services - Feasibility Study 
管理及營運天水圍工務區域試驗所以提

供填料壓實試驗和其他建築物料測試服

務–可行性研究 

 
FS 

可行性研究 

 
Aug 2017 

2017 年 8 月 

 
50 months 
50 個月 

 
Mr. M. F. LAU  
劉文輝先生 
2305 1324 

 
B811CL 

 
Site Formation and infrastructure Works for 
Public Housing Developments at Tuen Mun 
Central 
屯門中公營房屋發展之工地平整及基礎

設施工程  

 
I, DC 

勘查研究,
設計及建造 

 
Sep 2017 

2017 年 9 月 

 
130 months 
130 個月 

 
Mr. George  
T. M. LAM 
林德明先生   
2762 5601 

 
5101CX 

 
Study for Pier Improvement at Leung Shuen 
Wan, Kau Sai Village, Lai Chi Chong, 
Sham Chung and Sam Mun Tsai -
Investigation 
糧船灣、滘西村、荔枝莊、深涌及三門

仔村碼頭改善工程研究–勘查研究 

 
I 

勘查研究 

 
Sep 2017 

2017 年 9 月 

 
15 months 
15 個月 

 
Mr. Asher S. H. 

CHAN 
陳尚希先生 
2762 5611 

 
5101CX 

 
Study for Pier Improvement at Yung Shue 
Wan, Shek Tsai Wan, Yi O and Ma Wan 
Chung - Investigation 
榕樹灣、石仔灣、二澳及馬灣涌碼頭改

善工程研究–勘查研究 

 

 
I 

勘查研究 

 
Sep 2017 

2017 年 9 月 

 
15 months 
15 個月 

 
Mr .Asher S. H. 

CHAN 
陳尚希先生 
2762 5611 
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Civil Engineering and Development Department 
土木工程拓展署 

 
- 

 
Proposed Pedestrian Subway for the 
Provision of Shek Mun Columbarium, Sha 
Tin – Engineering Feasibility Study  
為設置沙田石門骨灰龕擬建的行人隧道 –
工程可行性研究 

 
FS 

可行性研究 

 
Oct 2017 

2017 年 10 月 
 

 
12 months 
12 個月 

 
Mr. K. L. MAN 
文景良先生 
2762 5622 

 
5001BX 

 
Landslip Prevention and Mitigation 
Programme, 2017, Package I, Safety 
Screening Studies of Private Slopes in Hong 
Kong Island, Western New Territories and 
Outlying Islands - Investigation 
長遠防治山泥傾瀉計劃，2017 年 I 組，

香港島, 新界西及離島私人斜坡的安全

篩選  –  勘查研究 

 
I 

勘查研究 

 
Oct 2017 

2017 年 10 月 

 
44 months 

44個月 

 
Dr. Y. F. YU 
余逸鋒博士 
2762 5050 

 
5001BX 

 
Landslip Prevention and Mitigation 
Programme, 2017, Package J, Safety 
Screening Studies of Private Slopes in 
Kowloon and Eastern New Territories – 
Investigation 
長遠防治山泥傾瀉計劃，2017 年 J 組，

九龍及新界東私人斜坡的安全篩選 – 勘
查研究 

 
I 

勘查研究  

 
Oct 2017 

2017 年10 月 

 
44 months 
44 個月 

 
Dr. Y. F. YU 
余逸鋒博士 
2762 5050 

 
5001BX 

 
Landslip Prevention and Mitigation 
Programme, 2017, Package A, Landslip 
Prevention and Mitigation Works and 
Provision of Emergency Works Services for 
Natural Terrain Landslides Occurring in 
Mainland West (North) - Investigation, 
Design and Construction 
長遠防治山泥傾瀉計劃，2017 年 A 組，

防治山泥傾瀉工程及為九龍及新界西

(北)天然山坡發生山泥傾瀉提供緊急維

修 – 勘查研究、設計及建造 
 

 
I, DC 

勘查研究,
設計及建造 

 
Oct 2017 

2017 年 10 月 

 
75 months 
75 個月 

 
Mr. Chris C. W. 

CHAN 
陳仲偉先生 
2760 5773 

5001BX Landslip Prevention and Mitigation 
Programme, 2017, Package B, Landslip 
Prevention and Mitigation Works and 
Provision of Emergency Works Services for 
Natural Terrain Landslides Occurring in 
Mainland West (South) - Investigation, 
Design and Construction 
長遠防治山泥傾瀉計劃，2017 年 B 組，

防治山泥傾瀉工程及為九龍及新界西

(南)天然山坡發生山泥傾瀉提供緊急維

修  –  勘查研究、設計及建造 
 
 
 

I, DC 
勘查研究,
設計及建造 

Oct 2017 
2017 年 10 月 

75 months 
75 個月 

Mr. Chris C. W. 
CHAN 

陳仲偉先生 
2760 5773 
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Civil Engineering and Development Department 
土木工程拓展署 

 
5101CX 

 
Technical Study on Potential Quarry Site at 
Tsing Yi Southwest - Feasibility Study 
青衣西南具潛力石礦場地點的技術性研

究 – 可行性研究 
 

 
FS 

可行性研究 

 
Oct 2017 

2017 年 10 月 
 

 
18 months 
18 個月 

 
Mr. Roy K. C.  

HUNG 
孔健忠先生 
2716 8686 

7100CX Site Formation and Infrastructure Works for 
Industrial Sites in Tuen Mun, Hung Shui 
Kiu and Yuen Long Areas - Investigation, 
Design and Construction 
屯門區、洪水橋區及元朗區工業用地之

工地平整及基礎設施工程–勘查研究、

設計及建造 

 

I, DC 
勘查研究,
設計及建造 

Nov 2017 
2017 年 11 月 

60 months 
60 個月 

Mr. Dennis  
M. K. LO 

盧文鍵先生   
2158 5636 

7100CX Yuen Long South Development - Stage 1 -
Design and Construction 
元朗南發展第一階段–設計和建造 
 

DC 
設計及建造 

Nov 2017 
2017 年 11 月 

143 months 
143 個月 

Ms. Y. Y. NG 
吳婉茵女士 
2158 5617 

7100CX Technical Study on Potential Sites for 
Relocation of Wholesale Markets and Other  
Industrial uses in North West Tsing Yi - 
Feasibility Study 
發展青衣西北具潛力用地作遷移現有批

發市場及其他工業用途的技術研究–可

行性研究 
 

FS 
可行性研究 

Dec 2017 
2017 年 12 月 

24 months 
24 個月 

Mr. W. L. CHU 
朱偉麟先生 
2417 6370 

- Management and Operation of Public 
Works Regional Laboratory (Tai Po) to 
Provide Fill Compaction Control and Other 
Construction Materials Compliance Testing 
Services - Feasibility Study 
管理及營運大埔工務區域試驗所以提供

填料壓實試驗和其他建築物料測試服

務–可行性研究 

 

 

 

FS 
可行性研究 

Dec 2017 
2017 年 12 月 

45 months 
45 個月 

Mr. M. F. LAU  
劉文輝先生 
2305 1324 

 


