

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest/Proposals 邀請遞交意向書/建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Civil Engineering and Development Department</b> 土木工程拓展署					
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2017, Package I, Safety Screening Studies of Private Slopes in Hong Kong Island, Western New Territories and Outlying Islands - Investigation 長遠防治山泥傾瀉計劃，2017年I組，香港島、新界西及離島私人斜坡的安全篩選 - 勘查研究	I 勘查研究	Oct 2017# 2017年10月#	35 months 35個月	Dr. Y. F. YU 余逸鋒博士 2762 5050
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2017, Package J, Safety Screening Studies of Private Slopes in Kowloon and Eastern New Territories - Investigation 長遠防治山泥傾瀉計劃，2017年J組，九龍及新界東私人斜坡的安全篩選 - 勘查研究	I 勘查研究	Oct 2017# 2017年10月#	35 months 35個月	Dr. Y. F. YU 余逸鋒博士 2762 5050
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2017, Package A, Landslip Prevention and Mitigation Works and Provision of Emergency Works Services for Natural Terrain Landslides Occurring in Mainland West (North) - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2017年A組，防治山泥傾瀉工程及為九龍及新界西(北)天然山坡發生山泥傾瀉提供緊急維修 - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究， 設計及建造	Oct 2017 2017年10月	75 months 75個月	Mr. Chris C. W. CHAN 陳仲偉先生 2760 5773
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2017, Package B, Landslip Prevention and Mitigation Works and Provision of Emergency Works Services for Natural Terrain Landslides Occurring in Mainland West (South) - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2017年B組，防治山泥傾瀉工程及為九龍及新界西(南)天然山坡發生山泥傾瀉提供緊急維修 - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究， 設計及建造	Oct 2017 2017年10月	75 months 75個月	Mr. Chris C. W. CHAN 陳仲偉先生 2760 5773

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest/Proposals 邀請遞交意向書/建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Civil Engineering and Development Department</b> 土木工程拓展署					
5758CL	Independent Environmental Checker for Contract Nos. CV/2016/10 - Site Formation and Associated Infrastructural Works for Development of Columbarium at Sandy Ridge Cemetery and CV/2017/02 - Development of Columbarium at Sandy Ridge Cemetery - Infrastructural Works at Man Kam To Road and Lin Ma Hang Road 合約編號 CV/2016/10 沙嶺墳場興建骨灰安置所的土地平整及相關基礎設施工程及 合約編號 CV/2017/02 沙嶺墳場興建骨灰安置所 – 在文錦渡路及蓮麻坑路的基礎設施工程 – 獨立環境查核人	C 建造	Nov 2017 2017年11月	102 months 102個月	Mr. K. H. LI 李國雄先生 2762 5656
5101CX	Pedestrian Subway for the provision of Shek Mun Columbarium, Shatin - Investigation, Design and Construction 沙田石門骨灰安置所的行人隧道 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Nov 2017 2017年11月	57 months 57個月	Mr. K. L. MAN 文景良先生 2762 5622
B100HX	Site Formation and Infrastructure Works for Development at To Yuen Tung, Tai Po - Feasibility Study 大埔桃源洞發展之工地平整及基礎設施工程 – 可行性研究	FS 可行性研究	Nov 2017 2017年11月	15 months 15個月	Mr. Johnny C. P. CHAN 陳振平先生 2762 5504
5101CX	Technical Study on Potential Quarry Site at Tsing Yi Southwest - Feasibility Study 青衣西南具潛力石礦場地點的技術性研究 – 可行性研究	FS 可行性研究	Nov 2017 2017年11月	18 months 18個月	Mr. Roy K. C. HUNG 孔健忠先生 2716 8686
7100CX	Feasibility Study on Traffic Improvement Scheme for Kam Sheung Road 錦上路交通改善方案的可行性研究	FS 可行性研究	Nov 2017 2017年11月	18 months 18個月	Ms. Jacqueline W. C. CHEUNG 張慧中女士 2158 5637
7100CX	Technical Study on Potential Sites for Relocation of Wholesale Markets and for Other Industrial uses in North West Tsing Yi - Feasibility Study 發展青衣西北具潛力用地作遷移現有批發市場及其他工業用途的技術研究 – 可行性研究	FS 可行性研究	Dec 2017 2017年12月	24 months 24個月	Mr. Alvin S. T. WONG 黃兆棠先生 2417 6341
5101CX	Replacement Fireworks Destruction Bunker at the Kau Shat Wan Government Explosives Depot, Lantau Island 大嶼山狗虱灣政府爆炸品倉庫內銷毀煙花地堡之重建	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Dec 2017 2017年12月	18 months 18個月	Mr. P. W. LEUNG 梁保榮先生 2716 8698

**FORECAST OF CONSULTANCIES**  
顧問研究預報

**OCTOBER 2017 TO SEPTEMBER 2018**  
2017年10月至2018年9月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest/Proposals 邀請遞交意向書/建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Civil Engineering and Development Department</b> 土木工程拓展署					
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2017, Package G, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2017年G組，防治山泥傾瀉工程 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	Dec 2017 2017年12月	91 months 91個月	Mr. Chris C. W. CHAN 陳仲偉先生 2760 5773
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2017, Package H, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2017年H組，防治山泥傾瀉工程 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	Dec 2017 2017年12月	91 months 91個月	Mr. Chris C. W. CHAN 陳仲偉先生 2760 5773
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2017, Package C, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2017年C組，防治山泥傾瀉工程 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	Jan 2018# 2018年1月#	66 months 66個月	Mr. Chris C. W. CHAN 陳仲偉先生 2760 5773
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2017, Package D, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2017年D組，防治山泥傾瀉工程 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	Jan 2018# 2018年1月#	66 months 66個月	Mr. Chris C. W. CHAN 陳仲偉先生 2760 5773
7760CL-1	Development of Lok Ma Chau Loop : main works package 1 - detailed design and site investigation 落馬洲河套地區發展：第一期主體工程 – 詳細設計及工地勘測	DC 設計及建造	Feb 2018 2018年2月	56 months 56個月	Mr. K. S. CHAN 陳健信先生 2158 5606
-	Management and Operation of Public Works Regional Laboratory (Tin Shui Wai) to Provide Fill Compaction Control and Other Construction Materials Compliance Testing Services - Feasibility Study 管理及營運天水圍工務區域試驗所以提供填料壓實試驗和其他建築物料測試服務 – 可行性研究	FS 可行性研究	May 2018 2018年5月	50 months 50個月	Mr. M. F. LAU 劉文輝先生 2305 1324

**FORECAST OF CONSULTANCIES**  
顧問研究預報

**OCTOBER 2017 TO SEPTEMBER 2018**  
2017年10月至2018年9月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest/Proposals 邀請遞交意向書/建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Civil Engineering and Development Department</b> 土木工程拓展署					
-	Management and Operation of Public Works Regional Laboratory (Tai Po) to Provide Fill Compaction Control and Other Construction Materials Compliance Testing Services - Feasibility Study 管理及營運大埔工務區域試驗所以提供填料壓實試驗和其他建築物料測試服務 – 可行性研究	FS 可行性研究	May 2018 2018年5月	50 months 50個月	Mr. M. F. LAU 劉文輝先生 2305 1324

# - planned for direct invitation of Technical and Fee Proposals (i.e. No EOI)  
計劃直接邀請遞交技術及顧問費建議書