

**FORECAST OF ENGINEERING AND ASSOCIATED CONSULTANCIES**

**工程及相關顧問合約預報**

**2020 Q3 TO 2021 Q2**  
**2020年第3季至2021年第2季**

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals 遞交意向書/建議書日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
<b>Civil Engineering and Development Department</b> <b>土木工程拓展署</b>						
Site Formation and Infrastructure Works for Public Housing Developments at Cheung Muk Tau (BIM) 樟木頭公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程 (建築信息模擬)	I 勘查研究	2020 Q3 2020年 第3季	12 months 12個月	Mr. Simon S. K. O 柯適建先生 2760 5851	CE (Group 2/ 3) 基建及發展 (第2/3組)	Complex 複雜
Site Formation and Infrastructure Works for Public Housing Developments at Ma On Shan Tsuen Road (BIM) 馬鞍山村路公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程 (建築信息模擬)	I, DC 勘查研究， 設計及建造	2020 Q3 2020年 第3季	102 months 102個月	Mr. Patrick K. P. CHENG 鄭鑑邦先生 2762 5638	CE (Group 3) 基建及發展 (第3組)	Complex 複雜
Pilot Study on Interaction between Masonry Walls and Stonewall Trees 砌石擋土牆與石牆樹之間的相互影響先導研究	FS 可行性研究	2020 Q3 2020年 第3季	36 months 36個月	Mr. Frankie L.C. LO 盧良澤先生 2762 5346	GE (Group 2/ 3) 岩土和斜坡 (第2/3組)	Complex 複雜
Ecological Surveys and Studies for San Tau to Sham Wat, Yi O and Shap Long 磡頭至深屈、二澳及十壘的生態調查研究	FS 可行性研究	2020 Q3 2020年 第3季	21 months 21個月	Dr. Winnie P. W. KWOK 郭碧雲博士 2157 3042	TBC 待定	Normal 普通
Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2020, Package A, Landslip Prevention and Mitigation Works and Provision of Emergency Works Services for Natural Terrain Landslides Occurring in Hong Kong Island West (BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，2020年A組，防治山泥傾瀉工程及為香港島西天然山坡發生山泥傾瀉提供緊急維修 (建築信息模擬)	I, DC 勘查研究， 設計及建造	2020 Q3 2020年 第3季	75 months 75個月	Ms. Patty F. K. CHENG 鄭鳳嬌女士 2760 5773	GE (Group 2/ 3) 岩土和斜坡 (第2/3組)	Complex 複雜
Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2020, Package B, Landslip Prevention and Mitigation Works and Provision of Emergency Works Services for Natural Terrain Landslides Occurring in Hong Kong Island East (BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，2020年B組，防治山泥傾瀉工程及為香港島東天然山坡發生山泥傾瀉提供緊急維修 (建築信息模擬)	I, DC 勘查研究， 設計及建造	2020 Q3 2020年 第3季	75 months 75個月	Ms. Patty F. K. CHENG 鄭鳳嬌女士 2760 5773	GE (Group 2/ 3) 岩土和斜坡 (第2/3組)	Complex 複雜

**FORECAST OF ENGINEERING AND ASSOCIATED CONSULTANCIES**

**工程及相關顧問合約預報**

**2020 Q3 TO 2021 Q2**  
**2020年第3季至2021年第2季**

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals 遞交意向書/建議書日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
<b>Civil Engineering and Development Department</b> <b>土木工程拓展署</b>						
Engineering Feasibility Study for Developments in Tin Shui Wai Area 14 (NEC PSC) 天水圍14區發展的工程可行性研究 (新工程合約的專業服務合約)	FS 可行性研究	2020 Q4 2020年 第4季	24 months 24個月	Mr. Thomas W. L. CHU 朱偉麟先生 2417 6370	CE (Group 2) 基建及發展 (第2組)	Normal 普通
Government Records Service's Archives Centre – Site Formation (BIM) 政府檔案處歷史檔案中心-地盤平整 (建築信息模擬)	I, DC 勘查研究， 設計及建造	2020 Q4 2020年 第4季	TBC 待定	Mr. Ivan H. H. CHAN 陳海曦先生 2760 5780	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2020, Package C, Landslip Prevention and Mitigation Works and Provision of Emergency Works Services for Natural Terrain Landslides Occurring in Mainland East (North) (BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，2020年C組，防治山泥傾瀉工程及為新界東(北)天然山坡發生山泥傾瀉提供緊急維修 (建築信息模擬)	I, DC 勘查研究， 設計及建造	2020 Q4 2020年 第4季	75 months 75個月	Ms. Patty F. K. CHENG 鄭鳳嬌女士 2760 5773	GE (Group 2/ 3) 岩土和斜坡 (第2/3組)	Complex 複雜
Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2020, Package D, Landslip Prevention and Mitigation Works and Provision of Emergency Works Services for Natural Terrain Landslides Occurring in Mainland East (South) (BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，2020年D組，防治山泥傾瀉工程及為新界東(南)天然山坡發生山泥傾瀉提供緊急維修 (建築信息模擬)	I, DC 勘查研究， 設計及建造	2020 Q4 2020年 第4季	75 months 75個月	Ms. Patty F. K. CHENG 鄭鳳嬌女士 2760 5773	GE (Group 2/ 3) 岩土和斜坡 (第2/3組)	Complex 複雜
Hung Shui Kiu/Ha Tsuen New Development Area Package B Works for Second Phase Development (NEC PSC, BIM) 洪水橋/厦村新發展區第二期發展乙組工程 (新工程合約的專業服務合約，建築信息模擬)	DC 設計及建造	2021 Q1 2021年 第1季	TBC 待定	Mr. Peter K. F. LEE 李傑鋒先生 2158 5613	CE (Group 3) 基建及發展 (第3組)	Complex 複雜

**FORECAST OF ENGINEERING AND  
ASSOCIATED CONSULTANCIES**

**工程及相關顧問合約預報**

**2020 Q3 TO 2021 Q2  
2020年第3季至2021年第2季**

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals 初步邀請遞交意向書/建議書日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/ Complex) 初步程度 (普通/複雜)
<b>Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署</b>						
Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2020, Package E, Landslip Prevention and Mitigation Works (BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，2020年E組，防治山泥傾瀉工程 (建築信息模擬)	I, DC 勘查研究，設計及建造	2021 Q1 2021年 第1季	72 months 72個月	Ms. Patty F. K. CHENG 鄭鳳嬌女士 2760 5773	GE (Group 2/ 3) 岩土和斜坡 (第2/ 3組)	Complex 複雜
Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2020, Package F, Landslip Prevention and Mitigation Works (BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，2020年F組，防治山泥傾瀉工程 (建築信息模擬)	I, DC 勘查研究，設計及建造	2021 Q1 2021年 第1季	72 months 72個月	Ms. Patty F. K. CHENG 鄭鳳嬌女士 2760 5773	GE (Group 2/ 3) 岩土和斜坡 (第2/ 3組)	Complex 複雜
Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2020, Package G, Landslip Prevention and Mitigation Works (BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，2020年G組，防治山泥傾瀉工程 (建築信息模擬)	I, DC 勘查研究，設計及建造	2021 Q1 2021年 第1季	91 months 91個月	Ms. Patty F. K. CHENG 鄭鳳嬌女士 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2020, Package H, Landslip Prevention and Mitigation Works (BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，2020年H組，防治山泥傾瀉工程 (建築信息模擬)	I, DC 勘查研究，設計及建造	2021 Q1 2021年 第1季	91 months 91個月	Ms. Patty F. K. CHENG 鄭鳳嬌女士 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜