

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

OCTOBER 2007 TO MARCH 2008
2007年10月至2008年3月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Architectural Services Department 建築署					
-	Town Park, Indoor Velodrome-cum-Sports Centre in Area 45 Tseung Kwan O 將軍澳公園及室內單車運動館	Architectural Lead 總建築	Oct 2007 2007年10月	73 months 73個月	Mr. T.C. WONG 黃德才先生 2867 3712
-	Redevelopment of Kwun Tong Recreation Ground & Kwun Tong Swimming Pool Complex 重建觀塘遊樂場及觀塘游泳池場館	Architectural Lead 總建築	Oct 2007 2007年10月	96 months 96個月	Mr. W.M. TANG 鄧偉明先生 2716 8400
-	District Open Space, Sports Centre & Library in Area 74, Tseung Kwan O 將軍澳第74區地區休憩用地體育館及圖書館	QS 工料測量	Oct 2007 2007年10月	64 months 64個月	Mr. K.M. LEUNG 梁錦滿先生 2867 3684
-	Lam Tin North Municipal Service Building 藍田北市政大樓	QS 工料測量	Oct 2007 2007年10月	66 months 66個月	Mr. K.M. LEUNG 梁錦滿先生 2867 3684
-	The Construction of a Secondary School at Aberdeen Reservoir Road, Aberdeen 在香港仔水塘道興建一所中學	QS 工料測量	Oct 2007 2007年10月	54 months 54個月	Mr. P.Y. HAU 侯炳耀先生 2867 3371
-	Tamar Development Project – seismic consultancy 添馬艦發展工程 – 抗震顧問合約	SE 結構工程	Oct 2007 2007年10月	20 months 20個月	Mr. K.T. LEUNG 梁國棟先生 2867 3767
-	Indoor Recreation Centre at Area 4, Tsing Yi 青衣第四區體育館	Architectural Lead 總建築	Nov 2007 2007年11月	64 months 64個月	Mr. T.C. WONG 黃德才先生 2867 3712
-	Anchor Monitoring for Slope Nos. 7SW-C/FR2 & 7SW-C/CR1084 in Kwai Chung area 預應力錨杆監測 - 葵涌區斜坡編號 7SW-C/FR2 及 7SW-C/CR1084	I 勘察研究	Nov 2007 2007年11月	2 months 2個月	Mr. C.P. WONG 黃展鵬先生 2773 2209
-	Engineer Inspections for Slopes in Western, Southern & Lantau District Maintained by ArchSD 工程師檢查(斜坡維修) - 港島西、港島南及大嶼山區	I 勘察研究	Nov 2007 2007年11月	12 months 12個月	Mr. C.P. WONG 黃展鵬先生 2773 2209
-	Geotechnical Consultancy for Investigation, Design and Construction of Slopes (5 nos.) Upgrading Works in Region No. 2 斜坡改善工程的顧問合約	I, DC 勘察研究, 設計及建造	Nov 2007 2007年11月	24 months 24個月	Mr. T.W. WING 榮大偉先生 2773 2588

FORECAST OF CONSULTANCIES

顧問研究預報

OCTOBER 2007 TO MARCH 2008

2007年10月至2008年3月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Architectural Services Department 建築署					
-	Geotechnical Consultancy for Investigation, Design and Construction of Slopes (3 nos.) Upgrading Works in Region No. 2 斜坡改善工程的顧問合約	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Nov 2007 2007年11月	24 months 24個月	Mr. C.H. LAM 林志恒先生 2773 2590
-	Town Park, Indoor Velodrome-cum-Sports Centre in Area 45 Tseung Kwan O 將軍澳公園及室內單車運動館	QS 工料測量	Nov 2007 2007年11月	73 months 73個月	Mr. K.M. LEUNG 梁錦滿先生 2867 3684
-	Redevelopment of Kwun Tong Recreation Ground & Kwun Tong Swimming Pool Complex 重建觀塘遊樂場及觀塘游泳池場館	QS 工料測量	Nov 2007 2007年11月	96 months 96個月	Mr. K.M. LEUNG 梁錦滿先生 2867 3684
-	The Construction of a Primary School at junction of Victoria Road and Pokfulam Road 在域多利道與薄扶林道交界處興建一所小學	QS 工料測量	Nov 2007 2007年11月	52 months 52個月	Mr. P.Y. HAU 侯炳耀先生 2867 3371
-	Joint-user Complex in Area 44, Fanling 粉嶺第44區社區會堂及政府綜合大樓	Architectural Lead 總建築	Dec 2007 2007年12月	69 months 69個月	Mr. K.S. WONG 黃國成先生 2867 3703
-	Ecological Park at Tso Kung Tam Valley, Tsuen Wan 荃灣曹公潭生態公園	Architectural Lead 總建築	Dec 2007 2007年12月	96 months 96個月	Mrs. M. NICOLSON 張美馨女士 2867 3843
-	Indoor Recreation Centre at Area 4, Tsing Yi 青衣第四區體育館	QS 工料測量	Dec 2007 2007年12月	64 months 64個月	Mr. K.M. LEUNG 梁錦滿先生 2867 3684
-	Cross District Community Cultural Centre in Lower Ngau Tau Tok (LNTK), Kwun Tong 觀塘下牛頭角跨區社區文化中心	Architectural Lead 總建築	Jan 2008 2008年1月	96 months 96個月	Mr. W.M. TANG 鄧偉明先生 2716 8400
-	Joint-user Complex in Area 44, Fanling 粉嶺第44區社區會堂及政府綜合大樓	QS 工料測量	Jan 2008 2008年1月	69 months 69個月	Mr. K.M. LEUNG 梁錦滿先生 2867 3684
-	Ecological Park at Tso Kung Tam Valley, Tsuen Wan 荃灣曹公潭生態公園	QS 工料測量	Jan 2008 2008年1月	96 months 96個月	Mr. K.M. LEUNG 梁錦滿先生 2867 3684

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

OCTOBER 2007 TO MARCH 2008
2007年10月至2008年3月

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Architectural Services Department 建築署					
-	Tamar Development Project – structural consultancy on security provision 添馬艦發展工程 – 結構保安顧問合約	SE 結構工程	Jan 2008 2008年1月	20 months 20個月	Mr. K.T. LEUNG 梁國棟先生 2867 3767
-	Cross District Community Cultural Centre in Lower Ngau Tau Tok (LNTK), Kwun Tong 觀塘下牛頭角跨區社區文化中心	QS 工料測量	Feb 2008 2008年2月	96 months 96個月	Mr. K.M. LEUNG 梁錦滿先生 2867 3684
-	Slope Upgrading Works to 11SW-B/FR211 and 11SW-B/R9 at Kowloon Park - Investigation, Design and Construction 九龍公園斜坡鞏固工程 (斜坡號碼: 11SW-B/FR211 及 11SW-B/R9) – 勘查研究, 設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Mar 2008 2008年3月	36 months 36個月	Miss T.W. PING 彭德慧小姐 2773 2587