

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

JANUARY 2007 TO JUNE 2007
2007年1月至2007年6月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Drainage Services Department 渠務署					
4272DS & 4273DS	Port Shelter Sewerage Stage 2 and Stage 3 – Design and Construction 牛尾海污水收集系統第二及第三階段 - 設計及建造	D&C 設計及建造	Mar 2007 2007年3月	105 months 105個月	Mr. T Y YUEN 阮達勇先生 2594 7501